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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+955

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnu
D 00.00.00 Wymagania ogoélne
D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i ppmkivysokdciowych oraz spoegizenie inwentaryzaciji
powykonawczej drogi
D 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu
D 01.02.04 Rozbidrki elementéw drdg, ogroglzerzepustow i inne
D 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
D 02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach kat. 11l
D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. 111
D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dlgdren podziemnych
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zmgczeniem podia
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw komkstypnych nawierzchni
D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki knesmjezwizanego
D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegceosem
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmascieralna
D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowegmzyea i wyréwnawcza
D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdaiekow
D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem famanym
D 06.04.01 Rowy
D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poie] okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowty catéé techniczno-aytkowa

(droga) albo jego @#¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzel).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstymd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - budowla wraz z drogowymi obiektamizynierskimi, uradzeniami oraz instalacjami, stangea
calags¢ techniczno-aytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego,alzokvana w pasie
drogowym.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzg@g organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdargzei okoliczngci zachodacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania patedeinnej korespondencji technicznej peuizy
Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzosez przez Zamawiggego, 0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigitha za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

D 00.00.00 Wymagania og6lne



Poprawa spojnéci komunikacyjnej i bezpieoistwa poprzez przebudewrogi gminnej Nr 105968L (dziatka ewid. 181)
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Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonagwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktva

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamitokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzafoa w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych robo6t w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwephe przez Zamawigjego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwizanych z ocenjakaosci materialdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezigne do wykonania robdét, zgodne z dokumentgmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeynera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania afy@n od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstwg scieralry a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztazenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdga do wyréwnania nierowloi podbudowy lub profilu istniefej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia oheen od ruchu na podie. Podbudowa
moze skiada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérngsc¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skfadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna ¢gz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodygzm i przenikaniem gatek podiea. Maze
zawier& warstw mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymazeein jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unietivaienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lecej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedaogtaj se do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioytrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijes
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeagitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaerony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zeadwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chrongcych Iludzi i $srodowisko przed uggliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjagpddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgka jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgpido gkbokdci przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gorna warstwa podta, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

D 00.00.00 Wymagania og6lne
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Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przegriera projektu, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

Przedsewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gpm#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podiym)
istniegcego pajczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zangyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu upogzkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich #c (przedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twageze czs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czs¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catds¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkiowych. Zadanie mee polega na
wykonywaniu robét zwazanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych robét, bezpieamwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okr&onym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmmawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspokrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone luiszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uedigiagcym podziat na dokumentggprojektowvs:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektovy oraz projektow
dokumentagj wykonawcaz (techniczg) i zostar przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidokVykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi czgs¢ umowy, a wymagania okslene w chaéby jednym z nich $ obownzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dokumeritac

W przypadku rozbimacsci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowe kolejng¢ ich
waznasci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinyahOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mige wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory podejmie decygzjp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na gmie g wazniejsze od wymiaréw okgeonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetigtls zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach olflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eéneéntow
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budowli musz wykazywa zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentagyrojektova lub SST
i wplynie to na niezadowalgga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostagasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pazhem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych
obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiz&ontraktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wzrasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii
ruchu powinien b§ na bigaco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagad&razowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i lkydzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewyday
ten sposob bezpiearswo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lxda akceptowane przeziwniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscailosciach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych #te bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadyj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niavaealizacji
kontraktu & do zakd@czenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, @wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wsdedhnesrodki niezlzdne do
ochrony rob6t, wygody spotecziw i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrollh wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdizdow i maszyn pracigych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scideh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne ¢ba
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktove.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub débr publicznych i innych, a wynifeych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezieb
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sie do tych wymaga bedzie miat szczegoliny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopomgalojazdowych,
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2) srodki ostra@ndéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitar substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprz:it
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesza@mbiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne g skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosfpem o0séb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym
od dopuszczalnego, okfenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt bda mialy aprobai techniczg wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaiczeniu robét ich
szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z# wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgod: na wycie tych materiatébw od wéaiwych organdéw administracji patwowe;.

Jeeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgeecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona witasriei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrgomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zampcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie
budowy i powiadord Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgta rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczyosviadomi Irzyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczongah przez
Zamawiagcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloneszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé
roboty w sposob powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowegsiesiztwie budowy, spowodowane jego dziatébmp

Inzynier kgdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych paoiny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgri i dotycacych korzystania z wiaséoi i drog wewntrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie ledzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazddw

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ograniczenaciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wypasmia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszethezledne
zezwolenia i uzgodnienia od w@wych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie ¢glzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby
pojazdy nie spetnigge tych warunkéw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powaghg nadmierne
obchzenie osiowe nie d@la dopuszczone ngwiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i
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Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwwszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi@z nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedma odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oréz zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powye] nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty wydania potwierdzenia zékpenia robot przez syniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanpwimno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djtelementy byly w zadowalggym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie tgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zarmzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczeore § w jakikolwiek sposob zwirzane z
wykonywanymi robotami i édzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpdstanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub urgzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawéakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmstwania, obcizenia i wydatki wynikie z lub zwrzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryégkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spg@dji dostarczonej przez dgniera.

1.5.13.Réwnowanas¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktore spetnia
maj materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotggabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyaa norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaoemy i przepisy $ paistwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mp@y¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewojrowny
lub wysszy poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasggmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Na calym obszarze aoftym inwestycy, w przypadku stwierdzenia wyptowania obiektow
archeologicznych, wygbowania nawarstwiekulturowych, reliktéw zabudowy i zabytkow ruchonhyprace
nalezy wstrzyma& w celu przeprowadzenia badavykopaliskowych. Prace zg#ane z inwestygj nalery
prowadz¢ pod nadzorem archeologicznym. Nadzor malepowierzy uprawnionemu specjétiie
archeologowi. Wykonawca w ramach ceny kontraktowepowhzany jest do wykonania odkrywek,
zapewnienia nadzoru archeologicznego i pokryciatées ewentualnych prac wykopaliskowych.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozostsdbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lzda uwazane za wiasré Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniiInzyniera i posgpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
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wyniku tych polecé wystpia op&nienia w robotach, bynier po uzgodnieniu z Zamawagym i
Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robot.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dziest dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokwimateriatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawkyrierowi szczegoOtowe informacje dotyce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyofateriatbw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
tegozrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegddta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatdw zezrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtiniapc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirgitpanstwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzieawy i inne jakie okag
sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekiutywacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@a terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdlp wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chipazyska na to pisemprzgod: Inzyniera.

Eksploatacj&rédet materiatow bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemialdw zostanie odpowiednio
przewartgciowany (skorygowany) przezigniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem tego materiatu, albo w okresie imym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bad& wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaie maze by
pézniej zmieniany bez zgody zgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane méatedo czasu gdydala one wyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaaiyoswop jakas¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Ityniera.
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Miejsca czasowego skfadowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach zoegavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabiterialtdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji oki&donej partii
materiatébw pod wzghem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewniapnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadaych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spg, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien lgyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym eprzlrzyniera; w przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera.

Sprzt bedacy wlasngcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w
dobrym stanie i gotowigi do pracy. Powinien &y zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczzcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&niej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez lryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robo6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfilgrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaylabspetnig& wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametréw technicznycBrodki
transportu nie speilnigge tych warunkéw meg by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem
przywrdocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznygh dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, zh izgodné z dokumentagj projektows,
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wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdtaoowanym przez Wykonawaraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezew planie i wyznaczenie wysoi@
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramicidreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusunete przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany lald okaze st skutkiem b¢édu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgstkprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéi za ich dokladng:.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdot pda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgtdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplywsge na rozwaarg kwestk.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod grébg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowéi przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia
jakasci. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gawaupcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawieré&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac} wykonania roboét, w tym terminy i sposob prowadaeamibdt,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

- wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zgmowadzenie bad,

- sposob oraz forem gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferpnzekazywania tych informacji zginierowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedauitita wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwai¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob pogspowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac
zalazorg jakas¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezledne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolgyinier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialbw oraz robét zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymidekumentaciji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tanmed&ne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy
posiadai wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kpdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier begdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach
dotyczicych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu iaoétod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lzda tak powane,ze mog wptym¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakas¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier ledzie mie€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez igniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez liyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przemiera.

Na zlecenie liyniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa lgynier.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsoweazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez/imera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilutu badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badlgak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakon

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia probek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenateriatdbw powinien udziélimu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagr Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagizie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier powinien pobiera probki materialdw i prowadézi badania niezalmie od Wykonawcy.
Badania te bda prowadzone na koszt Wykonawcyzdke wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
Sa niewiarygodne, to lkynier oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgadmoateriatow i
rob6t z dokumentagj projektovs i SST. Mae rownie zlecé, sam Ilub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych Wadéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia:

. Wyroby posiadajce znak CE — bez ogranieze

. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a. wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polski

- W zgodzie z istnigica Polsky Normg a producent zatzyt deklarag zgodndci z ta norm,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegnicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskan
aproba4 techniczi, a producent za¢zyt deklaragj zgodnaci z ta aprobad,

- posiada znak budowlaryviadczcy o zgodnéci z Polsls Norma wyrobu albo aprobattechniczg, a
producent zalczyt deklarag zgodnaci z a3 aprobad,

b. wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pols&le udzielono mu aprobaty technicznej i
producent zalczyt do wyrobu deklara¢jzgodndci z a3 aprobad,

c. jest to wyréb zamieszczony w odpowiednim wykazieralapw magcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklatazgodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwarzonego wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent ahspecjalne @viadczenie o zgodsoi wyrobu z 4
dokumentagj oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lulakz budowlany, albo posiada deklagaci
zgodndci, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji naleizyska& aprobag techniczig dla tego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumersty wymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymagéa beda odrzucone.

N -

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngivowhzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdanca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy ¢xa czytelne,
dokonane trwattechnilg, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datk przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementéw robaot,

— przebieg robot, truddei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
— uwagi i polecenia lryniera,
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- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zand@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatuipowietrza w okresie wykonywania robét podleggeh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przem trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgydab przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strog umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprizease w sposob eigty w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodnai materiatébw, orzeczenia o
jakaosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoly z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dmla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do vgglu na
zyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&otacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru feda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek byd Ilub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wélepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmki ukmczenia wszystkich robot. Bdne dane
zostam poprawione wg instrukcji liyniera na pimie.
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Obmiar gotowych robotdolzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkneaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugdéci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtz linii osiowej.

Jali SST wiaiciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robéagbzaakceptowane
przez lrzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spezx
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduizie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w sposob a@gly zachowanie dokfaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotleze
w przypadku wysfpowania ditaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaegiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi& lgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdg¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegagastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu, kacowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakaosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegrn, zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdaviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagoinego posgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deoemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwyd powiadomienia o tym fakcie tgniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #iynier na podstawie dokumentow zawiecgch
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawyiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czsciowy, koncowy

Odbior czsciowy, kaacowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru
czgéciowego, kacowego rob6t dokonujeesiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiobdt
dokonuje Irkynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie raetstego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakéaczenie robét oraz gotow®d do odbioru ostatecznegogdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaczenia robét i przygia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezprzez Zamawiagego w obecriwi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiermia roboty dokona ich oceny jakwowe] na podstawie
przediezonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoionvykonania robot z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginaz realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikggych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rotzéipetniagcych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robét uzupemnigych w
warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysaioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijspe jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mehkiacy projektovy i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipkEzdstwo ruchu, komisja
dokona potgcer, oceniaggC pomniejszom wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé& nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew. uzupetrige lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnai wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przek@nie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanich robot wiécicielom
urzadzea,

9. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmnegintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnigp ledy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunpehcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobor zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczhgtio

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarovg
ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopadstavy ptatngci jest wartéc¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczailtowa pozycji kossowej ledzie uwzgkdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktade¢ s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétdp obejmowa:

— robocizre bezparedna wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartaé¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkOw i
transportu na teren budowy,

— warta¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,

— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

Koszty pdrednie obejmuj: ptace personelu i kierownictwa budowy, kosztyzzdu jednostki
gospodarczej, koszty dziatakod laboratorium, koszty ugrlzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wodyadznaci itp.), koszty bieace] obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia rob6t (w tym objazdow, przejazdéwganizacii ruchu), wydatki na BHP i Psppnaleznosci
za ustugi obce na rzecz budowy, ralgci za badania i ekspertyzy dotyce wykonywanych robot itp.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D 00.00.00

Koszt dostosowania ¢gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki aiome w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopigbta Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@é wynikajgcych z posipu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamkow, barier, oznakowsai drenau,

() tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasgihu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowsgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizagjchu obejmuje:

(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi zmianami).

19
D 00.00.00 Wymagania og6lne



Poprawa spojnéci komunikacyjnej i bezpieoistwa poprzez przebudewrogi gminnej Nr 105968L (dziatka ewid. 181)
w miejscowgci Moszna na odcinku od km rob. 0+007,50 do km 8311.98,85

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.01.01a (CPV 45233000-9) ODTWORZENIE (WYZNACZENE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZ ADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczné TH s wymagania techniczne dotyce wykonania i
odbioru prac pomiarowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+95% obejmuj:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydtoryta pod nawierzchnie drég i jej elementow
w tym obsluga geodezyjna inwestycji wraz z wykoeani niwelet warstw konstrukcyjnych
nawierzchni oraz zarejestrowaniem inwentaryzacivyl@mnawczej w Qrodku Geodezyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre&lenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi polskimi normami i definioigpodanymi
w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne".
Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych — zat@enie poziomej i wysokeiowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezédnej przy budowie drogi, uwzglniagcej ustalenia dokumentacji projektowe;j.

Punkty gtdwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

Reper — zasadniczy element znaku wys@lowego lub samodzielny znak wysadkmwy, ktérego
wysoka¢ jest wyznaczona.

Znak geodezyjny— znak z trwatego materiatu umieszczony w purtkizanowy geodezyjne;.

Osnowa realizacyjna- osnowa geodezyjna (pozioma i wysé&kowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementdéw projektu w terenie oraz gegjheg obstugi budowy.

Inwentaryzacja powykonawcza— pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i spolzenie zwizanej z
nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Pozostate oks&tenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe diayokoto 0,5 m.
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Pale drewniane umieszczone poza geanibot ziemnych, wasiedztwie punktéw zalamania trasy
powinny mie srednig; 0,15 + 0,20 mi dhugd 1,5+ 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nayestosowé paliki drewnianesrednicy 0,05 + 0,08 m i
diugasci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalonych w isfaiej nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm i
diugasci 0,04 + 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugdi¢ okoto 0,50 m i przekroj prostaty.

Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza granigpasa robot, naky stosowa pale drewniane
srednicy 0,15 + 0,20 m i diudgoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnicmy Irzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej aglstosowd materiaty zgodne z instrukcjami technicznymi
G-1[5]i G-2 [6].

3. SPRZET
3.1. OgoIne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki,
- ew. odbiorniki GPS, zapewnigje uzyskanie wymaganych doktadaigpomiarow.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej dokfadioo pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vm@a przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czyn§oi przy wykonywaniu robot obejmaj
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktow wysai@mowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych p@min
— Zzapozna si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadz z Zamawiagcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu wykonania prac,
— zapozna si¢ z dokumentagj projektowa,
— zebr& informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyalobszarze obym budows drogi,
— zapozna si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadz wywiad szczegotowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktow wysokéciowych

5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny éywykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami i wytycznymi
GUGIK [3+10].
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Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien peggepd Zamawigicego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaw&go, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierime do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wénzyniera o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. B¢dy te powinny by usunite na koszt
Zamawiajcedo.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowey godne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #ig
sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Irzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng lzmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji
przez Irtyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z ra@nic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzymera, zostapn wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcizg Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i punktgrednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposoéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i
wzOr tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanigystkich punktéw pomiarowych i ich oznaéze
w czasie trwania robo6t. dei znaki pomiarowe przekazane przez Zama@ejo zostaq zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne miawidlowej realizacji rob6t nate do
obowizkéw Wykonawcy.

5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdbwnych osi trgsynktow wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowizane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odleg¢gpomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach
prostych nie mge przekracza500 m.

Wykonawca powinien zaty¢ robocze punkty wysokociowe (repery robocze) wzdiuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie inynierskim. Maksymalna odlegié miedzy reperami roboczymi
wzdhwz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wydoSDO metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna by odpowiednio zmniejszona, zafée od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robdt zedanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszych. Jako repery robocze sma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak jest takich punktGepery robocze natg zatazy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stafoh, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzgj
osiadanie, w sposoOb zaakceptowany przeyriera.

Rzedne reperow roboczych nale okrela¢ z taky dokladndcia, aby sredni bkd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostjiwelacg podwdjry w nawhazaniu do reperow gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposa&one w dodatkowe oznaczenia, zawigre] wyr&ne i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jego¢dnej.

5.4.3.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingdwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdbwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejti@sy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie mae by wigksze nt 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do rdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ materialdw wymienionych w p. 2.2.
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Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca rob6t zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrmpoza granicrobo6t.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy roboét), zgodnie z dokumengagirojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbétrow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow nalg stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowé w przypadku nasypow o wysai@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ¢bszych
niz 1 metr. Odlegt miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegiota co najmniej powinna odpowiad@dstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztaicie
zgodnym z dokumentacprojektovy.

5.4.5.Wyznaczenie potgenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow ok&tajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétgrzyczotkow i filaréw
mostow i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja prteka powinna zawietaopis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okreli¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.3.

5.4.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyja nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziate
na:
1. akta posfpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2. dokumentagj techniczg przeznaczandla Zamawigjcego,
3. dokumentagj techniczg przeznaczandla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mewgopkcie 3 oraz forghndokumentow naley
uzgodné¢ z dcsrodkiem dokumentacji. Zamawigly poda w ST, czy dokumentacfe nalery okaza
Zamawiagcemu do wgldu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatow i informaciji

Wykonawca powinien zapozfiaiec z zakresem opracowania i uzy§kad Zamawiajcego instrukcje
dotyczce ewentualnych etapow wykonywania pomiarow powgkarzych.

Pomiary powykonawcze powinny dypoprzedzone uzyskaniem zsrodkow dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzgpatazeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej
i wysokasciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniaze w trakcie realizacji obiektu nie zostala wykonab#&zaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, pglpowiadomé o tym Zamawigjcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informacjieag ustalt:

— klasy i doktadnéci istniegcych osnéw geodezyjnych oraz #hiwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

— rodzaje uktadow wspotezinych i poziomoéw odniesienia,

— zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowyohjdupcych s¢ w csrodku dokumentacji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nafe wykona: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punksbmedpce]
osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techniczthedopunktéw oraz aktualizacppisow topograficznych,
zbadanie wizur poradzy punktami i ewentualne ich oczyszczeniegmsé rozeznanie odéie koniecznéci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomekldsy oraz osnowy pomiarowe;.
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Nastpnie naley pomierzy¢ wznowiory lub zaleoma osnow, a nasipnie wykond pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukdp-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy tiel mapy zasadniczej
oraz tré¢ dodatkovy obejmujca: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilonedrag, znaki drogowe,
punkty referencyjne, obiekty mostowe zdamymi wlotu i wylotu, swiattem i skrajm, wszystkie drzewa w
pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkgrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatean
trwate i nietrwate, rowy, studnie z idhednicami, przekroje poprzeczne drog co 20+50 ra orae elementy
wedlug wymaga Zamawiagcego.

Prace obliczeniowe naig wykona przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzone;j
tresci na mag zasadnicz oraz map katastrala naleey wykona& metod klasyczm (kartowaniem i
kresleniem gcznym) lub przy pomocy plotera.

Wtornik mapy zasadniczej dla Zamawiz@go naley uzupeiné o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktug tsama technily z jalkg zostata wykonana mapa (numerygzwzglednie
analogowa).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficza nalery skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
[4], z podzialem na: akta pegpobwania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatagchniczig
przeznaczon dla Zamawigicego i dokumentagj techniczn przeznaczon dla crodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Sposob skompletowamdrme dokumentacii dla @odka dokumentacji natg
uzgodné z asrodkiem oraz ustaliczy & dokumentagj nalezy okaz& Zamawiagcemu do wgidu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jeli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawigcego naspujace

materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdwescia, ktora wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazéw wspotednych punktéw osnowy oraz wykazy wspébimych punktoéw granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath gahror,

— kopie opisow topograficznych,

— kopie szkicéw polowych,

— nasnik elektroniczny (dysk) z mapmumeryczg oraz wydruk ploterem tych mapzgi mapa realizowana
jest numerycznie,

— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamagadago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmotva
— wewretrzrg kontrok prowadzon przez Wykonawe rob6t geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich fg@karaz usuwania nieprawidiod@ mogicych
mie¢ wplyw na kolejne etapy robaot,
— kontrok prowadzon przez stabg nadzoru (layniera),
— przestrzeganie ogoélnych zasad prac dkreych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporadzenie przez Wykonawaobdt geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli robot.
Kontrole nalezy prowadzé wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkci¢.5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00000/magania ogélne” p. 7.
Jednostk obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. @lar rob6t zwazanych z
wyznaczeniem obiektow jestgziag obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.08\3@nagania ogolne” [1] pkt 8.
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8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr rob6t nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokume@intechnicznej przeznaczonej
dla Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych rnaddev,

— koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkciji,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trgsynktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wység&iowych,

— wyznaczenie zjazdéw i uzgodnienie ich z $gtaielami nieruchomgxi,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiaiarasy,

— ustawienie fat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrocia przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazsm wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,

— koszty drodkow geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot olilenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale spi@przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezlzgdne do wykonania roboét podstawowych, niezaliczaoerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne
1. D 00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjhkartiograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z
p&zniejszymi zmianami) [Instrukcje i wytyczne techmez bytego Gtownego Uedu Geodezji i
Kartografii]:

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyegmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudwntaciji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okggciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

COONOOAW
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.02 (CPV 45112210-0) ZIECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t zgzanych ze zggiem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zezanych zprzebudowa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+95% obejmug:

- Mechaniczne usugtie ziemi urodzajnej (humusu) o grébodo 15 cm wraz z wywozem

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane oké&enia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyraaig ogoine” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY

Nie wyskpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdriem warstwy humusu naie stosowa:
— réwniarki,
spycharki,
topaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe
wykonanie rob6t spezem zmechanizowanym nie jest diwve,
— koparki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagané@ne p. 4. Zasady
transportu humusu — wedlug SST D 02.00.01 ,Robmmme”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.
Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopibw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinier lbbgzyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna dydjeta z przeznaczeniem dozmiejszego @ycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw odazinnych czynnei okrelonych w dokumentacii
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projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu posvirtby) wykonane zgodnie 2z ustaleniami
dokumentacji lub wskazaniamidyniera.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgtha wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wogidace dla prawidtowego wykonania roboét, wedphie
moze stanowd zagraenie dla bezpiecistwa robdt (zmienna grub® warstwy humusu, agsiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykeenyych
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgar Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokdsci jego zalegania, wysoko nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powibgé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
wskazana przez myniera, wedtug faktycznego stanu wysbwania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagv
do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by
przez Wykonawetak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@eayszczeniem, a tak& najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg zdejmowgd humusu w czasie intensywnych opadoéw i bémginio po nich, aby
unikma¢ zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
Sprawdzenie jak@i robo6t polega na wizualnej ocenie komplétaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.0M@0@nagania ogolne” p. 7.
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) powierzchni zgiggo humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Aymagania ogolne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.
Cena 1 mwykonania rob6t obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdinogi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.02.04 (CPV 45111100-9) ROZBIOR}(A ELEMENTOW DRG@5, OGRODZEN,
PRZEPUSTOW | INNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodae przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+95% obejmuj:

- Rozebranie mechanicznie nawierzchni bitumicznej. @ @gm - warstwacieralna (nawierzchnia drogi
gminnej) - materiat do zagospodarowania przez Wghkam

- Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa bd5cm (nawierzchnia drogi gminnej) - materiat
do zagospodarowania przez Wykonawc

- Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa &abidnego cementem gr. 20 cm
(nawierzchnia drogi gminnej) - materiat do zagogpodania przez Wykonawc

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane oké&enia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wyraai@ ogoine” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

3. SPRZET
3.1. OgoIne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania robo6t zwrzanych z rozbiork elementow drég, ogrodiei przepustow mize by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,

- ladowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6Ilne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog i ogrofizebejmuj usungcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w p. 1.3, zgodnie z dokummaejtprojektovg lub wskazanych przez ipniera.

Inzynier maze polect Wykonawcy sporadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozk@wej, w
ktorej zostanie okéony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywg mechanicznie lubgcznie w sposob okény w dokumentacii
projektowej lub przez kyniera.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego weyktania (okrdone w p. 1.3.) powinny ky
usuwane bez powodowania ¢dmych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtagic wilasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okékone w dokumentacji projektowej lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ustalenisstap sic wiasndcia Wykonawcy, powinny b§
usuntte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow dmpjdugce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentag projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewidujeg¢ swykonania wykopow drogowych nale wypeni,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangizh do powtérnego wykorzystania.

Zagsszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po uselych elementach nawierzchni, ogrofize
przepustéw powinno spehdimdpowiednie wymagania oklene w SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.0M@06nagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg rob6t zwgzanych z rozbiork elementéw drog jest:
dla podbudowy i warstwy mrozoochronnej - m2 (metalratowy),
— dla nawierzchni bitumicznej — m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.08\3@nagania ogolne” p. 8.
. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.

©
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Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) a) dla rozbiorki warstw podbudowy i nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jejaycia, z utazeniem na
poboczu,
- zafadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyegce
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovjah@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+95% obejmuj:

- Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. Ill-IVawrz transportem urobku na nasyp na odl. do 1
km (teren robét) wg SST D 02.01.01

- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. lltaw z transportem urobku na odkiad
(zagospodarowanie nadmiaru wykopu przez Wykoggweg SST D 02.01.01

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni gkaerendw zieleni w wykopie — grunt kat. 1l1—
wg SST D 02.01.01

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Ikys&kanego z wykopu przez Wykonaweraz z
formowaniem i zagszczaniem, wg SST D 02.03.01

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnigkaerenow zieleni w nasypie — grunt kat. Mg
SST D 02.03.01

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczigoi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Wysokosé¢ nasypu lub gkbokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygihgzone w obegbie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygihgzone poza pasem rob6t drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéwanaych prac zwizanych z trasdrogovy.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§na wg wzoru:

| =Pa
S
Pus
gdzie:
01 - Oestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfp

Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 Rizaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

Wskaznik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych, okflena wg
wzoru:
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gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

Pozostate ok&denia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomdaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatéw na kateggasl wzgbdem trudnéci ich odspajania
jak réwniez pod wzgédem wysadzinow&zi podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Robagynne.
Wymagania i badania”

Podziat gruntow pod wzgllem przydatnai do budowy nasypow podano w SST D 02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinnyctprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paiayel do budowy nasypow mpdy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy starpwadmiar ohjtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lzdac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac ¢gppgh kontraktem, Wykonawca jest zobgmany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasygiwinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad pglelo obowazkdéw Zamawiajcego, o ile nie okitono tego
inaczej w kontrakcie. ktynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej wilgotrai.

3. SPRZET
3.1. OgoIne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2 Sprat do robdt ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpwcharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6Ilne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powihig dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olgfosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydajrid
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srodkow transportowych powinna dponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkei transportu ponad wado zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegixi nie zostaty wczaniej
zaakceptowane naspnie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Doktadna¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dy
wicksze nk £10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclkednych robo6t ziemnych nie nme przekracza
+1cmi-3cm.

Szerokéc korpusu nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zré¢ sie od projektowanego o wéej nz 10% jego wartri
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierowndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczéa 10 cm przy pomiarze at3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
réwnasci, wynikajpce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systeméw odwadp@jch, ugtych w
dokumentacji projektowe], Wykonawca powinien, o Neymagay tego warunki terenowe, wykofha
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykena ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypoéw, aby powierzchnionurgu nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidiowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawiaego za te czynsioi,
jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istraelych zbiornikéw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ushwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinmsigpowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowéa odpowiedni spadek podtny i nad@& przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nienpenvby mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy hi2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalaiwzgkdnic ewentualny wptyw
kolejnaici i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakoatroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektovs.

Szczegola uwag; nalezy zwroci na:
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- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygkéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robot

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jakbwykonania robot ok&ono w punkcie 6 SST D
02.01.01 oraz D 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicall.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 |Pomiar szerokswi korpusu
ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tato dlugadci 3 m i

2 | Pomiar szerokixi dna rowév | poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m «

3 | Pomiar rednych powierzchn | prostych, w punktach gwnych tuku, co 100 m na tuka
korpusu ziemnego 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R100 m

4 | Pomiar pochylenia ska oraz w miejscach, ktére bugdwatpliwosci

5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarg

7 | Pomiar spadku podimego Pomiar niwelatorem gzinych w odsfpach co 200
powierzchni korpusu lub dna| oraz w punktach gtpliwych
rowu
8 |Badanie zagszczenia grunt | Wskaznik zagiszczenia okrda¢ dla kadej ulazonej
warstwy lecz nie rzadziej hraz na kade 500 M nasypu

6.3.2.Szerokaéc¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm.
6.3.3.Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o wéej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.5.R6wna¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone &tmetrovs, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.6.RO6wna¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone fat3-metrows, nie mog przekracz&+10 cm.
6.3.7.Spadek podiny korony korpusu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego sprawdzony przenigo niwelatorem rgdnych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nt -3 cm lub
+1 cm.

6.3.8.Zagszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny
z zal@zonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
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6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetri@ge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. 3 materialy nie spetnigce wymagéa zostan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na viswe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Izynier maze uzng wadt za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres lkoi&€ potracen za obniorg jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 000000/magania ogélne” p. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest nt (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Aymagania ogolne” p. 8.
Roboty ziemne uznajec¢sza wykonane zgodnie z dokumengapyojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Zakres czynrgzi objetych cen jednostkow podano w SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0248( Grunty budowlane. Oké&enia. Symbole. Podziat i opis grunt

2. PN-B-0448! Grunty budowlane. Badia probek grunté

3. PN-B-0449: Grunty budowlane. Oznaczanie kapilatidierne

4. PN-S-0220¢ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba

5. BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakiéa piaskoweg

6. BN-64/893:-02 Drogi samochodov. Oznaczenie modutu odksztaicenia nawierzchni pydét i
podtaza przez obazenie ptyh

7. BN-77/893:-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbiér robo6t ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.01.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyegce
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistyeV kategorii).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+955 obejmugy:

- Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. Ill-IVawrz transportem urobku na nasyp na odl. do 1
km (teren robdét),

- Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. llfaw z transportem urobku na odkiad
(zagospodarowanie nadmiaru wykopu przez Wykogawc

- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnigkaerendw zieleni w wykopie — grunt kat. 11l

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatéw na kateggasl wzgédem trudnéci ich odspajania
podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty mgeridVymagania i badania”.

Podziat gruntow pod wzegllem przydatnai do budowy nasypéw podano w SST D 02.03.01, p. 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D 02.00.01 p. 3.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST @A p. 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovieh stateczni@& w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkddzeynikagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,
podckcia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty azrym stopniu przydatrici
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w 8pasiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfaglanstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkfad. O ilezynier dopyci czasowe skiadowanie odspojonych gruntow, zyaje
odpowiednio zabezpiecéyrzed nadmiernym zawilgoceniem.
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Jeeli grunt jest zamarzelly nie naley odspajéa go do gtbokdsci okoto 0,5 metra powagj
projektowanych rgdnych rob6t ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zag@szczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdétrohiemnych powinno spetria
wymagania, dotyezce minimalnej warteci wskaznika zagszczenia ), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot mgsh

Strefa korpus Minimalna wart@c¢ I
Gorna warstwa o gruboi 20 cnr 1,0C
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni rob6t ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowygie spetniaj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogscic do wartdci ls, podanych w
tablicy 1.

Jeeli wartagici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osagnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to najepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigodki,
o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacji lrzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i3 metra.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynnd¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzaepowierzchni rob6t ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powey
warunkéw obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroldwagodnéci z wymaganiami oké&onymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidfvej i SST. W czasie kontroli szczegdlomwag: nalezy
zZwrOck na:
a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogargzaich wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t igfozakaiczeniu,
d) doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug &g okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 02100.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nt (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 02100.@.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hiwykop6éw w gruntach |-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoditad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D 02.00.01 p. 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.03.01 (CPV 45111000-8) WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagichnicznej (SST) s wymagania dotyegce
wykonania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyamdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+95% obejmuj:

- Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Ikys&kanego z wykopu przez Wykonaweraz z
formowaniem i zagszczaniem
- Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnigkaerendw zieleni w nasypie — grunt kat. Il|

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D 02.00.01 p. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robo6t podano w SST D 02.00.01 p. 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomdaw SST
D 02.00.01 p. 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w PN-
S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic
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Tablica 1. Przydatrsé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczeni¢

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tres¢
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubogrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku

réznoziarnistéci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przyvegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartgci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalist
migkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyt
'4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
igliny pylaste oraz inne ow
<35%

6. Gliny piaszczyste zwzte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastd
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8.Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

£- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym
- gdy kxda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpieczq
od wod gruntowych i
powierzchniowych

- do nasypow nie waszych nk
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

- do nasypow nie waszych nk
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
gtebokasci wiekszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatia na
rozpad -4czne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zosta
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub gizolowane od
wody

1. Zwiry i posporki
2. Piaski grubo $rednio-
zZiarniste

1. Zwiry i pospéiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynn¢xi

- pod warunkiem ulepszenia

przemarzania

Na gérne 3. lotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
Sypow w mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioty itp.
strefie szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastd
przemar- 4. Wysiewki kamienne o | o zawartdci frakcji itowej >2%
zania uziarnieniu odpowiadai | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i nierozpado
cym pospotkom lutiwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis - 0 wskaniku Nanosci W10
W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
glebokasci aktywnymi popiotami itp.)

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D 02.00.01 p. 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

Przy doborze spetu zagszczagcego naley uwzgkdniac zakres rob6t oraz rodzaj gruntu. Sgpprdo

zag;szczania powinien léyzatwierdzony przez kyniera.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 02.00.01 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezyniera. Jéeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawousi
by¢ ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby zapewrd przewoz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtach. O ile to mdgliwe, transport gruntu powinien odbywasic w
poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy gnoie¢ ksztalt poszerzonych rowdéw przylegtych do
korpusu. Ukopy powinny iywykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej dltu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzaaozpocz¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndéci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgmypsmie przez layniera.
Giebokas¢ na jak nalezy ocent przydatnéc¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powibyy odspajane, chybze wymaga tego dogi
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokepwmasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny ldywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dmngo ze wskazaniami
Inzyniera. Roboty te dula wiagczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawe@jo tylko wéwczas, gdy
odspojenie gruntow nieprzydatnych byto konieczmestato potwierdzone przezzymiera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ainwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jereli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezm®@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczsgym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezeprowadz rekultywacg wedtug
odrebnej dokumentaciji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jeeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donesiypu jest wksze ni 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sasypu, wykona w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zaggszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagsszczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w
strefie podiéga nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.z@8 wartcg¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza i okrelona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powisze
wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartagici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ osagnicte przez
bezpdrednie zagszczanie podi, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace
uzyskanie wymaganych wagtm wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokdsci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy 0 Minimalna warté¢ Is dla:
wysokdaci, m
do 2 0,95
ponad 2 0,95
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Dodatkowo mana sprawdzd nosnos¢ warstwy gruntu podi@a nasypu na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Eyodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jeeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtagkiewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ong& bgzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢, co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej pogdania z podstaavnasypu.

5.3.2.Wybér gruntéw i materiatdéw do wykonania nasypow

Wybér gruntdow i materiatbw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzgbnieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0gdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegofilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez lreyniera.

W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego réwnomiernego osiadania hal@rzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej szekako

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeo
nastpic¢ dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédio
na cafej szerokwi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa& w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego ugle wbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu maito
przepuszczalnego (0 wspdiczynnikuoK10°® m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 494 %.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spgu®kinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powiniendjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztediioe powierzchni
warstwy powinno uniemdiwiac lokalne gromadzeniegwody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powlemz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqzowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowardereku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni goun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poeh&izpalizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

f) Gérmy warstwe nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naly wykona z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaldo Ko = 6 x10 ~ mi/s i wskaniku ré&znoziarnistéci U = 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichdetevosciach, Irzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizagementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkéndéei i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegagj na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie woéd gruntowych orazen@anach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubcgci co najmniej 0,5 m powiej najwyzszego poziomu wody, nale wykona& z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwod popiotami, grubei 0,3 do 0,5 m, naky
wykona z gruntu lub materiatow o daj przepuszczaloi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinier¢ bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopuyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegaezaikczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gziarnistych odpadoéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub bgrziarnistych odpaddéw przemystowych
powinno odbywa si¢ wedtug jednej z tej podanych metod, & nie zostatlo okréone inaczej w
dokumentacji projektowej, SST lub przezyniera:
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a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub g@aibrnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztazorg warstwe materiatdw gruboziarnistych o grudmd nie wickszej ni 0,3 m, naley
przykry¢ warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drorarnistego. Materiatem tym wskutek
zagsszczania (najlepiej spgtem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie guzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypowzne stosowé skaty oraz odpady przemystowe, ktorersickkie
(zgodnie z charakterystylpodamn w tablicy 1).
b) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gaiérnistych odpadéw przemystowych bez

wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinhy¢é zbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te najeoddzielt od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy
nasypu okoto 10-centymetrgwvarstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanegoyierajcego
od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i speficiagh warunek:

4 5= Di524 ds
gdzie:
dgs i di5- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%% Isuntu podiga lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),

Dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% madtegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypow wykonywane tmetod nie mog@ siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.
c) Warstwa oddzielafa z geotekstylibw przy wykonywaniu nasypow z géunkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog rowniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane
do wycia w tym celu powinny posiadaaprobat¢ techniczg, wydary przez uprawnion jednostk. W
szczegolnéci wymagana jest odpowiednia wytrzymatanechaniczna geotekstyliow, uniehiwiajaca ich
przebicie przez ziarna materiatu gruboziarniste@z @dpowiednie wkiwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia przylegtych warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypdw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgitood 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed
zZsuwaniem siprzez:
a) wyciecie w zboczu stopni,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statéczmasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.4.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdékodo 1,0
m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyéd8io+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwodch przyleghezsci nasypu,
wykonanych z gruntow o #Aych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nafe przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza waid dopuszczaln
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nithearktad@& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mama przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzraigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaeaniem, poszczegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakczeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia).

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng ye stanie Osuszyjej i
zagscic w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakaza Wykonawcy usuricie wadliwej
warstwy.

5.3.4.Zag;szczenie gruntu

5.3.4.1.0g6Ine zasady zggzczania gruntu
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Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazgpygcych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubag¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozlprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca i
okresli¢ daswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w p.
5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotycace grubéci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdowzrnych
maszyn do zagzczania podano w p. 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato $rednio spoistych +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowzuzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotrsgi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z cgstotliwoscia okreslong w
p. 6.3.216.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycgce zagszczania

W zalencsci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢gagzenie warstwy natg okrela¢ za
pomo@ oznaczenia wskaiika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrole zagsszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norgnPN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na cafej szerokmi korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefe . . _
nasyp! Minimalna wartéc¢ I dla:
Gorna warstwa o gruboi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci
0,2 do 1,2 m od powierzchni robét 0,97
ziemnych
Warstwy nasypu na gbokasci od
powierzchni rob6t ziemnych porgj 1,2 m: 0,95

Jako zasgpcze kryterium oceny wymaganego garzenia gruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskanika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatcenialokreslonego zgodnie
z normy PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwigkszy ni:

a) dlazwirdw, pospotek i piaskow
- 2,2 przy wymaganej wardoi 1s=1,0,
- 2,5 przy wymaganej wardoi 1s<1,0,

b) dla gruntow drobnoziarnistych o rownomiernym uzianiu (pytow, glin pylastych, glin zwetych, i#téw -
2,0,

c) dla gruntéw ranoziarnistych fwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytdw piagystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystigztych) - 3,0,

d) dla narzutow kamiennych, rumoszy - 4,

e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie haddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic. Jeeli
powtorne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego mi@ zagszczenia, Wykonawca
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powinien usuaé¢ warstwe i wbudowa& nowy material, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 02.00.01 p. 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega natretmwaniu zgodn€ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej i SST. W czasie kontroli rigle
zwrOci szczego6la uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiago ich stateczie,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami
okreslonymi w p. 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacjidakumentacji projektowej i SST.
Szczegola uwag; nalezy zwroci na:
a) badania przydatroi gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatriai gruntow do budowy nasypow

Badania przydatdei gruntow do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnaig, pochodgcej z nowegazrddia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wigsciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawart@c¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalr i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
[1],

— granic; ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarng¢ bierra, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidiowoi wykonania poszczegollnych warstw nasypu potegap
sprawdzeniu:
a) prawidtowaci rozmieszczenia gruntéw oaych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej
niz jeden raz na 500 Twvarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych,
e) przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogonasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgddnevartcci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutdéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w niniejszej SST.
Do biezagcej kontroli zagszczenia dopuszcza; siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug noRWS-02205:1998 [4].

Zagszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej n:
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- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okéienia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Wyniki  kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywado dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowsé zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedtpod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejrmljontrok:

— prawidtowdaci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéenymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
p. 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokd korony korpusu polega na porownaniu szefokdorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeigkp wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 02100.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogoélnej olgtosci
nasypow i ogolnej objosci wykopdw, pomniejszonej o aftps¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzgbnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego etk obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do olgtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypéw bdzie ustalona w metrach sze&nnych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego poziom gruntu po uswgiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D 02.00.01 p. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 02.00.01 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagsszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpast ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D 02.00.01 p. 10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 03.01.03a (CPV 45231000-5) PRZEPUST POD KORGNDROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH
HDPE SPIRALNIE KARBOWANYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) s wymagania dotyegce
wykonania i odbioru przepustéw z rur polietylenowwgpiralnie karbowanych pod koepdrogi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionyelp. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+955 obejmugy:

- Ulozenie przepustowych rur strukturalnych typu PP SN12. nominalnej 0,6 m na fawie z
mieszankizwirowej gr. 35 cm

- Umocnienie wlotu i wylotu z przepustirednicy 60 cm brukowcem gr.16-20 cm na zaprawie
cementowej (2,0 m2/szt. zabruku) uktadanego ngpskar

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepust— obiekt wybudowany w formie zamkitej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lumsy do ruchu kotowego i pieszego.

Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur.

Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokieptgsci, charakteryzujca s¢ dobm
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnyctanrograniczom odporndcia na benzya

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanyt — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewretrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forra@ralnego karbu o wiellkoi i skoku zwoju
dostosowanego daednicy rury.

Ztaczka do rur — element skncy do pojczenia dwdch odcinkdw rur, przy moataprzepustu.
Element zaciskowy— opaska zaciskowa ldbuba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwoch odcinkéw rur.

Brukowiec - kamier narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wgztalcie nieregularnym i
zaokgglonych krawdziach.

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjetych niniejsa SST g:
— rury HDPE o SN1Zrednicy 0,6 m oraz elementyckace rury jak zczki, paski zaciskowe lubruby,
odpowiadagce wymaganiom aprobaty technicznej,
— materiat, stanowicy fundament pod rury zgodny z dokumengarjojektow tj. mieszankawirowa,
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— materiat do zasypki oraz podsypki zgodny z dokumepiprojektows i zgodny z PN-EN 13242:2004 tj.
piasek,
— materialy izolacyjne,
— deskowanie
- materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocigylocie, zgodny z dokumentacprojektovs, t.j.
z brukowca, odpowiadgiego wymaganiom PN-B-11104:1960.
Materialy do wykonania robot powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 8ib
oraz z aprobattechniczg uprawnionej jednostki.

2.2. Skladowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz atzki i paski zaciskowe nalg przechowywa tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podiaze, na ktorym sktaduje srury, musi by réwne, umaliwiajagce spoczywanie rury na karbach na
catej diugdci rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysokei max 3,2 m. Rury ukfadane swobodnie
zaleca si uktada warstwami prostopadtymi wzglem siebie. Ukladanie moa wykonywa& z podpérkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegaymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podpérek musi taki, aby nie
wystepowat zbyt day nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowa ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien praeia 2 lat.

Sktadowanie pozostatych materiatdbw powinno odbyws# tak, aby nie ulegty mechanicznemu
szkodzeniu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazaic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- kopark chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemrigi tyzki 0,4 m3,
— ubijakiem spalinowym, ptgtwibracyjrs, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
- sprztem transportowym,
- sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek me te:

by¢ wykonywany gcznie).

W czasie roztadunku rur nale zwrac& uwag, zeby nie uszkodzi karbéw, np. przez zbyt
energiczne wyaganie rur, co powoduje tarcie karbow o paeto

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT
4.1. OgoIlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.
4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty vnma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zZninmaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej olstgbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie nayedopucic, aby wecej nz 1 m rury wystawato
poza obrysrodka transportowego.

Kruszywo naley przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi ksmi i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00000Wymagania ogoélne” p. 5.
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5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania rob6t powiniendggodny z dokumentagcprojektow i ST.
Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu robot obejmaij
— roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopow, np. pod tayw
- wykonanie fundamentu (tawy) pod rury,
- utozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkaslymagagcych pojczenia kolejnych dwoch rur
zlaczka,
— wykonanie zasypki przepustu,
— umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
— roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera:
- ustalt lokalizacg robot,
- ew. ustalt dane niezbdne do szczegbétowego wytyczenia robot oraz ustaldguych wysokaiowych,
- usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemelintyg, ogrodz# itd.,
— ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym Zzyimerem,
— ew. dokona przet@enia koryta cieku do czasu wybudowania przepusty, osobnej dokumentacji
projektowe;.

5.4. Wykonanie wykopdéw

Wykonanie wykopOw powinno IByzgodne z dokumentacijprojektovg. Dobor sprztu i metody
wykonania nalgy dostosowa do rodzajow gruntu, okjosci robot i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiatlavymaganiom okrdonym w SST D 02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadrioia co najmniej = 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

Rury przepustu powinny kyukiadane na zagzczonej warstwie podsypki (tawie) o grabo
ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszaivirowej o gr. 35 cm.

Podsypk naley zagsci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwarab@ci réwnej
wysokaci karbu powinna byluzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagtbic.

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Utozenia rury na tawie naky dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0Si pusgu.
Zaleca st uktad& rure w jednym odcinku, jdi mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtsgn
wynikajaca z asortymentu produkcji i rAovosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany z
dwaoch lub wekszej liczby rur powinien méepolaczenia ziczkami poszczegoélnych odcinkdw rur.
tgczenie dwdch odcinkow rur polega na:
utozeniu na fawie zfczki,
potozeniu na ziczce dwoch gsiednich kacow rur,
zamkngciu zlczki,
zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.
W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkow rur poza faw
nalezy sprawdzt skuteczné¢ polaczer miedzy rurami.
Rure przepustu po uf@niu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego pEeivia
W czasie zasypywania przepustu.
Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzm® wykong przed montzem przepustu lub tena
budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu powinna dyykonana zgodnie z dokumentagrojektovs. Zasypka powinna
by¢ wykonywana:
- rownomiernie i rownoczmie z obu stron przepustu,
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— warstwami o grubizi maksimum 30 cm, zagzczonymi do wskanika zagszczenia
> 0,95 w strefie bezgoedniej przy rurze
> 0,98 w pozostatej strefie
— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczeéaigego wypychania lub
przemieszczania poziomego,
- ze zwrOceniem uwagi, abyednica ziaren kruszywa, uktadanego béppdnio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgtrznego rury.
J&li grubcs¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, o materiat zasypowy powinien
odpowiadé& wymaganiom okrdonym dla zasypki gruldai 30 cm.

5.8. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustuvpoo by wykonane z brukowca.
5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektovs i ST. Do robot
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodie nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow itp.,

- niezbzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robitmoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- roboty poradkujgce otoczenie terenu robot.

5.10. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie skarp i dna rowu wlotéw i wylotow praepow naley wykona zgodnie z dokumentag;j
projektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Badania przed przys4pieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrsoi, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykond& wtasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedine w
pkcie 2,

- sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaAynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot CZ@E?(;I;NOSC Wartcsci dopuszczalne
1 |Lokalizacja i zgodn& granic tereni 1 raz Wg pktu 5 i dokumentaciji
robét z dokumentagjprojektovy
projektowej
2 | Wykonanie wykopow Bigyco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu (tawy) .
przepustu Biezgco Wg pktu 5
4 | Utozenie rur przepustu na tawie Bieo Wg pktu 5
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5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5

6 | Umocnienie skarp przy wlocie i

wylocie przepustu Biezaco Wg pktu 5

7 | Wykonanie robot wykiiczeniowych| Ocena cigla Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 000000/magania ogélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest:
- m (metr) wykonania przepustu,
- m? (metr kwadratowy) wykonania umocnienia wlotu i iyi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Aymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami ftyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoteji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie fawy fundamentowej,
— wykonanie zasypki przepustu.
Odbior tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D 00.00.00 ,Wgaraa
ogolne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, awutozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wediug wymaga
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teclame],
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot oldlenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale spi@przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezlzgdne do wykonania robd6t podstawowych, niezaliczaoerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D 00.00.0 Wymagania ogolr
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2. D-01.00.01 Roboty przygotowawc:
3. D-02.00.01 Roboty ziemn
4. D-03.01.0: Przepusty pod korgrdrog
5. D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki biowej dla drog i ulic oraz placéw
chodnikéw
6. D-06.01.0: Umocnienie powierzchniowe skarp, rowogciekow
10.2. Normy

7. PN-EN 13242:200 Kruszywa do niezwazanych i zwazanych hydraulicznie materiat¢
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviegowym (W
okresie przgciowym mana stosowaPN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni droggdwZwir i
mieszanka)

8. PN-EN 20¢-1:200: Beton- Czgs¢ 1: Wymagania, wkciwosci, produkcja i zgodrig (W okresie
przegciowym mana stosowé PN-B-06250:1988 Beton zwykty)

56
D 03.01.03a Przepust pod koepdrogi z rur polietylenowych hdpe spiralnie karbawah



Przebudowa skrzgwania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Mek6w - Bochotnica
z drogy gminmy Nr 105968Lw m. Moszna w km 13+955

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.01 (CPV 45231000-5) KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)swymagania dotyee wykonania
i odbioru elementéw kanalizacji deszczowejazainej z odwodnieniem korpusu drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadowument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+955 obejmugy:

- Wykonanie studni rewizyjnych z égéw betonowych DN 1200 mm z prggpmi szczelnymi dla
rurochgow wraz z elementamidzeniowym o gibokasci studni do 1.5 m

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa si& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaniekow opadowych.
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do grawitacyjnedprowadzenidciekow.

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzauciakdéw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadza&uiakdéw opadowych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowgnreznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataawh osi kanalu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

Wylot sciekéw - element na kicu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

Wopust deszczowy- urzdzenie do odbioréciekéw opadowych, splywggych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza e%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyoneksploatacyjnych .
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegtopomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory agdm spocznika.

Komin wlazowy - szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do zeja obstugi
do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - piyta przykrywajca komoe roboca.

Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych serkk rewizyjnych lub komoér
kanalizacjyjnych, ummdiwiajacy dostp do uradzer kanalizcyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaiey do przeptywu w nindciekow.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyp@nidzy kinet asciarg komory robocze;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania oddine
2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania elementow kanalizacji dszczowej

Do budowy elementow kanalizacji deszczowej stoskjeastpujace materiaty:
a) studnia rewizyjna betonowa 1200 wraz z elementacaehiowymi oraz wlazenzeliwnym klasy D400 (do
przykrycia studni),
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b) beton C30/37
c) beton C16/20
d) piasek

2.1.1.Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacji deszczowej nglewykona zgodnie z zdokumentacjprojektova, z elementow
betonowych Felbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanegd453svodoszczelnego W8, ngldiwosé
do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajacego wymagaoieny PN-EN 1917. Studnia zbudowanan jest z
nastpujacych elementow:

- Dennicy zelbetowe] — element prefabrykowany stargmyi monolityczne paiczenie czsci pionowej oraz
betonowej ptyty fundamentowej

- Elementow przeditajacych w postaci kgoéw betonowychsrednicy 120 wysokai 100 cm, 50 cm
taczonych przy pomocy uszczelek

- Zwezki przykrywapcej z otworem na wiaz

- Piercieni wyrownugcych.

Studnie powinny bywyposaone w szczeble ztazowe oraz wiazy klasy D400 (didrs zlokaliowanych
w jezdni)

Studnia kanalizacyjna powinnadyyosadowiona na:

- plycie fundamentowej grulsoi 15 cm, z betonu klasy C16/20
- podsypce piaskowej grufm 10 cm.

2.1.4.Materialy na podsypki na tave

Jeli dokumentacija projektowa lub SST nie ustala ieadp naleéy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskovy
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
—piasek tamany (0,075+2) mm, mieszandtrobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na tavg
— beton klasy C16/20
—beton C30/37 wg PN-EN 206-1 [4] (B20 wg PN-88/B-5626]),

2.1.5 Zaprawy 4czace, materialy uszczelnige.

Jako zaprawyakzace, materiaty uszczelnigge stosow&wytacznie materiaty zalecane przez
producenta wbudowywanych korytek.
Jako zaprawyakzace stosowane magye:
- cementowe zaprawy niskosurczowe,
- masy polimerobetonowe itp.
Jako materiaty uszczelnige stosowane madyc:
- cementowe zaprawy niskosurczowe,
- zaprawy cementowo-polimerowe,
- masy silikonowe,
- masy bitumiczne (bitumiczno-polimerowe).

2.2. Sktadowanie

2.2.1 Kregi

Sktadowanie kgoéw mae odbywé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiee
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5.NHPzy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysoka¢ skiadowania nie powinna przekra€zd,8 m. Skiadowanie powinno usliwia¢ dostp do
poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojeciych kegow.
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2.2.2.Wiazy i stopnie

Skiadowanie wiazoéw i stopni ztazowych eoodbywé sic na odkrytych skladowiskach z dala od
substancji dzialggych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).

2.2.3.Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podtare skladowiska powinno Byowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zaileezajce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czsie jego skladowaohoru.

3. SPRZET
3.1. Do robét ziemnych przygotowawczych i wykiczeniowych

Mozna stosowé&nastpujacy sprzit:

a) pite do ckcia asfaltu i betonu,
b) zuraw budowlany samochodowy osnasci 10 t,
c) koparki 0,25 - 0,40 m3,
d) spycharlk gasienicows 74 KW (100 KM),
e) sprzt do zagszczania gruntu:

- zagszczark wibracyjr,

- ubijak spalinowy,

- walec wibracyjny,
f) specjalistyczny sper do uzupetniania nawierzchni.

3.2. Do robét montaowych

Mozna stosowanastpujacy sprzt:
a) wciggarke reczmg 3-5t,
b) wciggarke mechaniczg z nagdem elektrycznym do 1,6 t,
c) wyciag wolnostogcy z nagdem spalinowym 0,5 t,
d) samochdéd skrzyniowy 5-10 t,
e) samochdéd samowytadowczy 5-10 t,
f) samochod beczkowo6z 4 t,
g) zurawie,
h) kociot do gotowania lepiku 50-100 dms3.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdw wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Kregi, elementy prefabrykowane

Transport ksgébw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia tdoych elementow oraz zabezpieczenia stykscemamisrodka
transportowego natg stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yah odpowiednich materiatow
oraz cggna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdéwantkach transportowych.

4.2. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg
podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy wyipikiego mog by¢
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgleklada& na paletach po 10 sztacky¢ tasmg stalova.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i#@nsportu) do miejsca jej ukladania nie powinien
powodowa:
- segregacji sktadnikéw,
- zmiany skfadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczeggo grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.
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4.4. Transport pozostatych materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi mnadeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropnzeed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstaiinzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harrogram robat,
uwzgkdniagc wszystkie warunki w jakichgozie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu (lokalizacja studmwipna by trwale i widocznie oznaczona w terenie za
pomoa kotkow osinowych, kotkowswiadkow i kotkow krawdziowych. Naley ustalt state repery, a w
przypadku niedostatecznej ich sitd wbudowa repery tymczasowe (z ganymi sprawdzonymi przez sioy
geodezyjne).

W miejscach, gdzie nie zachodzi niebezpieczestwo wypadkéw, budogv nalery prowizorycznie
ogrodzé od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznédémyattami). Budowa powinna ldyzabezpieczona przed
mozliwoscia zalania wod pompowan z wykopu lub z opadéw atmosferycznych przez wyk@mechgu
odprowadzajcego wody.

Jgli wykop jest wykonany w jezdniach, naje zdgty materiat usugt z trasy i ziay¢ w
zaakceptowanym przezzyniera miejscu, w sposob zapobiegsjzmieszaniu giz wyrzucan ziemi z wykopu.

Wykop naley rozpoczynd od najniszego punktu budowanego kanatu i prowé&da kierunku
przeciwnym do spadku kanatu (co zapewnialmos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunegmieojektowej, przy
czym dno wykopu wykonaneggaznie nalgy pozostawd w gruntach nienawodnionych na poziomiezsgym
od rzdnej projektowanej o 2-5 cm, & gruntach nawodnionych o 20 cm a8yych od projektowanego. W
gruntach skalistych dno wykopu powinno znajdés& o 10-15 cm ghbiej od projektowanego poziomu dna.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamsdery (przy udziale inyniera) sprawdzi czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizaciiiwe przekazanego wykonawcy projektu.

W gruntach spoistych bez silnego doptywu wody tpwej oraz z dala od budynkéw ema wykonywé
wykopy ze skarpami beadnego umocnienia.

We wszystkich innych przypadkach wykop #slevykonywa& o scianach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych za pomambudowy drewnianej lub metalowe;.

Napotkane w obrysie wewtnznym wykopu przewody i kable elektryczne lub imadery zabezpieczy
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukegiltug wymaga uzytkownikéw tych uradzen.

5.2. Podtaa

Podizze pod studnie rewizyjnegbizie stanowita ptyta fundamentowa gré@iol5 cm z betonu klasy
C16/20 na podsypce piaskowej grétid0 cm.

5.3. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.1 i 5.2 ama przysipi¢ do wykonywania
montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgmi rob6t montzowych naley przestrzegazasady budowy od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku

Spadki i gtbokas¢ posadowienia elementow kanalizacji powinny¢ bggodne z dokumentac)
projektows.

5.3.1. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne powinny dipokalizowane zgodnie z dokumentapyojektov.

Wszystkie kanaty w studzienkach nsléaczy¢ os w cs.

Studnie kanalizacyjne nalewykonywat na uprzednio przygotowanym dnie wykopu — warspiasku i
przygotowanym fundamencie betonowym.

Studnie kanalizacyjne nale wykonywa zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nainva
trudnych warunkach gruntowych (przy wymbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie m@acnionym.
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Projektowane elementy studni kanalizacyjnych ayalezalenie od c¢zaru mana uktada recznie lub
przy wyciu lekkiego sprgu montaowego o néncsci do 1,0 t.

Sposéb montau studni kanalizacyjnych zaproponuje Wykonawca @i z zaleceniami producenta) i
przedstawi do akceptacjidyniera.

Wioty do studni wpadowych oraz wloty rowu krytegaopatrzy nalery w krak zabezpieczaga
montowan za pomog srub i kotew wklejanych, chrosta przed przedostawaniemesdo wretrza
obiektow o daych rozmiarach zgodnie z dokumentggjojektows.

5.3.5. Izolacje

Rury betonowe izelbetowe naley w srodowisku agresywnym zabezpieézprzed koroz przez
powlekanie ich izolacym w-wa asfaltows (w zalenosci od stopnia i rodzaju agresji), zgodnie z zasadam
zawartymi w "Instrukcji zabebezpieczania przed kprdonstrukcji betonowych oracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [31].

Studzienki zabezpiecza ¢si(z zewntrz izolaci bitumiczry przez posmarowanie w gruntach
nienawodnionych - bitizolem R+P,&a gruntach nawodnionych - bitizolem R+2P).

W srodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki ngleabezpieczyprzez
zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotne posmaroeidepikiem asfaltowym stosowanym nagpar wg PN.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwizana z wykonywaniem kanalizacji deszczowej powibgé przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robo6t. Wyniki przeprowadzonych hadalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spetnionezelektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faze robot
uzn& za niezgodmz wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek preg@dzé ponowne badania.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgodda z dokumentagjprojektow,
wykopow otwartych, podi@ naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, pediwzmocnionego, materiatow,
utozenia przewodu na podio, szczelnéci przewodu na podiw, szczelnéci przewodu na eksfiltragj i
infiltracje, w-wy ochronnej zasypu, zabezpieczenia przewstludzienek przed korag]

1. Sprawdzenie zgodém z dokumentagjprojektovg polega na porownaniu wykonywanyciob wykonanych
robot z dokumentagijprojektovs oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogrima podstawie ogtlzin i pomiarow.

2. Badania wykopow otwartych obejraljadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpigazwykopow
przd zalaniem wagdz opaddéw atmosferycznych, zachowania warunkéw ieezgstwa pracy, bezpiecznego
nachylenia skarp, a ponadto obejggprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

3. Badania podia naturalnego przeprowadzag sila stwierdzenia czy grunt pod# stanowi nienaruszonego
rodzimy grunt sypki, ma naturaliwilgotnas¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z ékmeym w dokumentacji
projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-74/B02 W przypadku niezgodém z okrélonym w
dokumentacji naley przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju istopgaesywnéci
srodowiska i wprowadzikoreke dokumentacji projektowej oraz przedstaao akceptacii iyniera.

4. Badanie drera poziomego i pionowego obejmuje badanie materiattrendw i obsypki filtracyjnej,
odchylenia osi i spadku drena zmiany kierunku dreza w planie, wylotow i przekroju drema, statego
obnienia zwirciadta wody.

5. Badanie zasypu przewodu sprowadzgadsi badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawignig/kopach
obudowy scian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni teraasypu przewodu w drodze o nawierzchni
ulepszonej zgodnie z PN-84/B-10735 [19] | BN-83/882 [18].

6. Badanie warstwy ochronnej zasypu malerykonywa przez pomiar jego wysoka nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypka materiatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomedezy wykona z
doktadndgcia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nigceji niz 50 m.

7. Badanie nasypu statego sprowadzadsi badania zagzczania gruntu nasypowegp wg PN-88/B-04481 [24],
wilgotnosci zagszczonego gruntu.
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8. badanie podi@a wzmocnionego przeprowadza przez ogjdziny zewrtrzne i obmiar przy czym grubé
podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkaopadt dokfadnécia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie padio planie, rzdne podiaa i gkbokd¢ utozenia podiaa.

9. Badanie materiatdwzytych do budowy kanalizacji ngpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: medstawie dokumentéw oldajacych jakdé
wbudowanych materiatéw i poréwnaniu ich cech z ranin przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okrdonymi w SST oraz bezpmednio na budowie przez edkiny zewrtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

10. Badania w zakresie przewodu i studzienek oljejrozynnadci wstpne sprowadzage s¢ do pomiaru
dtugaici (z doktadnécia do 10 cm) srednicy (z doktadnieia do 1 cm), badanie utenia przewodu przewodu na
podiazu w planie i w profilu, badanie pmizenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podid naturalnym
powinno zapewwi oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu,$ zaa podidu wzmocnionym zgodnie z
dokumentagj. Sprawdzzenie wykonania poker rur i prefabrykatow nafg przeprowadzi przez ogjdziny
zewretrzne.

11. Badanie szczeldo odcinka przewodu na eksfiltrgcpbejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, napetnianie wpd odpowietrzanie przewodu, pomiar ubytku wody. €sd proby naley
prowadzé kontrok szczelnéci zfczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzerch
nieszczelnéci nalery poprawé uszczelnienie, a w razie niepmasci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwa
badanie do czasu usgaia przyczyn nieszczelda.

12. Badanie szczeldo odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do pra@du. W czasie trwania proby szczdicionalery
prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pof@nia zwierciadta wody gruntowej na zeywa i w kinecie
poszczegolnych studzienek.

14. Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienekdpkorozi naley wykona& od zewatrz po prébie
szczelnéci odcinka przewodu na eksfiltrgcjzes od wewntrz po probie szczeldoi na infiltrack. 1zolacg
powierzchniovs przewodu i studzienek naie sprawdzt przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin okladzin zabezpiegzgch izolacs studzienek przez oglziny zewrtrzne.

6.1. Sprawdzenie wykonanigcieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj
a) niweletascieku, ktéra mee r@ni¢ sie od niwelety projektowanej s 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,
b) réwna¢ podiuznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putkiza kade 100 m diugéi,
ktora mae wykazywa przéwit nie wickszy ni_ 0,8 cm pomdzy powierzchnigcieku a tata
czterometrowa — ze wzglu na diugéc scieku Inzynier maze zezwolt na inny (ustalany ponglzy
stronami) sposéb pomiaru,
c) wypetnienie spoin (o ile producent elementaveku takie przewiduje) wykonane zgodnie z p. 5,
sprawdzane na kedych 10 metrach wykonanegadeku, przy czym wymagane jest catkowite wypetrgeni
badanej spoiny.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okteniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniuczyeistych ilgci
wbudowanych materiatow.

Jednostk obmiarow jest:
- kpl. (komplet) wykonanej studni kanalizacyjne;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiodr robét zanikajacych lub ulegaacych zakryciu

8.1.1. Dokumenty i dane
Podstaw dokonania oceny if@i i jakosci robot ulegajcych zakryciu g nastpujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej manmi dokonywanymi w trakcie budowy (obejata
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przekrppprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze)

- dziennik budowy

- dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy

- dokumenty dotycrce jakdci wbudowanych materiatow

- dane okréajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mpgrzenikaé w grunt, stwierdzenie koniecztd
przeprowadzenia bafi@zczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltkac)

- dane dotyczce stopnia agresyws odprowadzanych do przewodu wod.

8.1.2. Zakres

Odbidr robét zanikaych obejmuje sprawdzenie:

1. sposobu wykonania wykopow pod wg : obudowy, nactiglekarp oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowy i z opaddw atmosferycznych,

2. przydatndci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj pealistopié agresywnéci, wilgotnasc),

3. drenau poziomego i pionowego: w zakresie j&diomateriatow, obsypki filtracyjnej, jego wylotow,
przekrojow oraz stopnia olxginia zwierciadia wody gruntowej,

4. szczelnéci scianek obudowy,

5. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodovwodagozchni terenu,

6. zagsszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgatho/. podiga wzmocnionego, w tym jego grulog
usytuowania w planie, gdnych i gebokasci utozenia,

7. jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgoéltiaz wymaganiami dokumentacji projektowej SST oraz
atestami producentéw i normami przedmiotowymi,

8. ulozenia przewodu na podio naturalnym, zana podiéu wzmocnionym zgodrgei z dokumentagj
projektows,

9. dtugdci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania rurdqeenia rur i prefabrykatow,

10. szczelnéci przewodow i studzienek na infiltrgej

11. materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

12. zabezpieczenia przewoddw i studzienek przed korozj

8.2. Odbior koncowy

Przy odbiorze kidcowym powinny by przediaone nasfpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bagla
- protokoty wszystkich odbioréw rob6t zanigeych,
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow lmngrh sytuacyjnych wykonana przez uprawsion

jednostl geodezyja.

Odbidr kaicowy polega na sprawdzeniu ww. dokumentéw.

Materiaty wyte do budowy kanalizacji powinny &yzgodne z dokumentacprojektova i spemig
warunki okrélone w odpoeiednich normach sczcegotowych, a wpardyu braku norm powinny odpowiagda
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym wakom.

8.3. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny powinien &gokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji desee).
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ za komplet (kpl.) wykonania studni rewizyjnej demzve] naley przyjmowa& zgodnie z
obmiarem i atestami wbudowanych materiatow prefedomanych oraz wynikbw pomiaréw i bada
laboratoryjnych.

Cena kanalizacji deszczowej obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniereprozparciécian wykopu,
- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podia,
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- wykonanie fundamentu z ustawieniem i rozebranieshal®ania oraz pieyjnacg betonu,

- ufozenie rur,

- wykonanie studni lub komor rewizyjnych,

- wykonanie izolacji rur, studzienek,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z dokumenigajojektovg i SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgqzegbiegu przewodow kanalizacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1]. PN-68/B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kdimacyjne. Ksztatty i wymiary.

[2]. PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowelry i ksztaltki. Wymagania i badania.
[3]. BN-83/8971-06.02 Rury beZaieniowe. Rury betonowezelbetowe.

[4]. BN-83/8971-06.01 Rury bezaieniowe. Kielichowe rury betonoweelbetowe "Wipro".

[5]. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki beznieniowe. Ogélne wymagania i badania.

[6]. PN-84/H-74101eliwne rury cénieniowe do pajczen sztywnych.

[7]. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfiggi betonowe #elbetowe.

[8]. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z glingr&lizacyjna.

[9]. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budangj. Przechowywanie i transport.

[10]. PN-64/H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

[11]. PN-87/H-74051/01 Wiazy kanatowe. Klasa A (aytdypu lekkiego).

[12]. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasa B,Qwazy typu c¢zkiego).

[13]. PN-87/H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogolne wyanaig i badania.

[14]. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz 034).

[15]. PN-88/H-744080/04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.

[16]. PN-88/H-74080/01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

[17]. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczeniabwdownictwie. Konstrukcje betonowe zelbetowe.
Klasyfikacja i okreleniesrodowisk.

[18]. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zienWymagania i badania przy odbiorze.
[19]. PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalpae. Wymagania i badania przy odbiorze.
[20]. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymaganiaddmnia techniczne przy odbiorze.

[21]. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

[22]. PN-72/H-83104 Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

[23]. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniastysowany na geco.

[24]. PN-88/B-04481 Badanie probek gruntu.

[25]. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

[26]. PN-87/B-01070 Stekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasgznia. Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

[27]. Katalogi Budownictwa KB4-4.12.1(6) studziergohczeniowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(7) studzienki
przelotowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(8) studXierspadowe (lipiec 1980 r.), KB4-4.12.1(11) studkie
sciekowe do odwodnienia drog ¢uiziernik 1983 r.), KB1-22.2.6(6) égi betonowesrednicy 50 cm; wysokai

30 lub 60 cm.

[28]. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowychammwany przez “Transprojekt” Warszawa.

[29]. Wytyczne ekploatacyjne do projektowania siagizadzen sieciowych, wodoaigowych i kanalizacyjnych -
opracowane przez B.P.C. WiK "Cewok" i B.P.B.B.O.abtoprojekt Warszawa zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu igoygsego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy
sierpiei 1984 r.

[30]. Tymczasowa instrukcja projektowania i budgwyewoddéw kanalizacyjnych z rur "Wipro" wydana @rze
Centrum Techniki Komunalnej w 1978 r.

[31]. Instrukcja zabezpieczania przed kagokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechhiki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.

[32]. Warunki techniczne wykonania i odbioru rolidtdowlano - montawych; czs¢ Il - Roboty instalacii
sanitarnych i

przemystowych - Warszawa 1974 r.
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[33]. Katalogi Naktadéw Rzeczowych nr 3-01 i 2-18.

[34]. Monitor Polski Nr 8 z dn. 10 marca 1983 10zp47 w sprawie ogolnych warunkéw o prace projektev
budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robégimontéw budowlanych.

[35]. Monitor Polski Nr 31 z dn. 31 pdziernika 1985 r. poz. 210 zmienjieg uchwag jw.

[36]. Monitor Polski Nr 12 z dn. 26 kwietnia 19880z. 100 zmieniaga uchwad w sprawie jw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 03.02.01a (CPV 45232000-2) REGULACJA PIONOWA STUBDIENEK DLA URZ ADZEN
PODZIEMNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SSTswymagania dotyee wykonania
i odbioru regulacji pionowej studzienek dlagdzer podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadowument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+95% obejmuj:

- Zabezpieczenie istnigego kabla teletechnicznego guostonows dwudzielm typu PE oraz taw
betonowd grubaci 0,15 m i szerokixi 1,0 m z betonawirowego klasy C16/20
1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna -urzadzenie palczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub piimwie]
eksploatacji kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzydzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich s@mvaciji i
przewietrzania.

Wopust uliczny (wpust sciekowy, studzienka sciekowa) - urzdzenie do przefia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikkdoalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;j.

Wiaz studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzer podziemnych.

Kratka $ciekowa- urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.

Nasada geliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgstaj
sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowanecdry chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

Studzienka - komora wodocagowa - obiekt na przewodzie wodagjowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury lub nafdeach rury ochronnej.

Siet cieptownicza - ukfad rurocagbw ze wszystkimi uggdzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinagca i regulacyjna, usdzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwedi, studzienki,
kompensatory, drena, konstrukcje nime sieci nadziemnych, itp.).

Preizolowana podziemna si€cieptownicza -uktad rurocagow z rur, ksztaltek i elementéw preizolowanych
utozonych bezpgrednio w gruncie - bez kanatow i jakichkolwiek oléud

Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani&log” p. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdine
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.3. Materiaty do wykonania zabezpieczenia kabli

Proponowane materialy do wykonania zabezpieczestaiegcych kabli teletechnicznych i
elektroenergetycznych podano w dokumentacji ptoyegj i niniejszej SST. Zabezpieczenie pglaykona za
pomog rur ostonowych dwudzielnych typu PE.

Dodatkowo, do zabezpieczenia kabli pgleastosowé beton klasy C16/20 spetrnaay wymagania wg
PN-B-06250 [8].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [13p
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak np.:
— pity do ciccia asfaltu i betonu,,
— miota pneumatycznego,
— sprezarki powietrza,
— dzwigu samochodowego,
— zaggszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
Sprzt i $rodki transportu mugzbyé w petni sprawne i dostosowane do technologii iun&bw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6Ilne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagani@ne] [1] p. 4.
4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty vm@a przewozi dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zZninmaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej olstgbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Nie nayedopucic, aby wecej nz 1 m rury wystawato
poza obrysrodka transportowego

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania zabezpieczenia

Technologia zabezpieczenia uzalena jest od warunkéw technicznych wydawanych prze
uzytkownika linii, ktéry w sposdb ogdiny okila sposéb przebudowy.
Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésea i higieny pracy.
Roboty naley wykona zgodnie z warunkami otrzymanymi od poszczegolmarnzdcow sieci.

5.5.1. Roboty ziemne.

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej poa by zgodna z podanw dokumentacji
projektowe;.

Szerokéci wykopow powinny by zgodne z tablic4 normy BN-73/8984-05.

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podam®mnie BN-73/8984-05.
Sciany wykopow powinny bypochyte.

Dno wykopu powinno bywyréwnane i uksztattowane ze spadkiem.
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5.5.2. Ukfadanie rur

Rury ostonowe naly zamontowa wg wymaga ustalonych w instrukcji producenta.

Odlegtaci pomidzy sisiednimi rurami w warstwie nie powinny dynniejsze od 2 cm, a gudzy
warstwami od 3 cm. W przypadku ukifadania gasych warstw, utborna warstwe rur naley zasypa
piaskiem lub przesianym gruntem, wyrownaubija¢ ubijakiem mechanicznym.

Rury ochronne powinny lByuktadane na gbokasci:

- co najmniej 1,0 m od goérnej powierzchni drogi,
— co0 najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadfgiago.

5.5.3. Zasypywanie kanalizacji
Ostatni, gorry warstwe kanalizacji z rur naley przysypa piaskiem lub przesianym gruntem do
grubgci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngostie warstw piasku lub przesianego gruntu gréticokoto
20 cm. Nasfpnie naley zasypa wykop gruntem warstwami co 20 cm i ulijabijakami mechanicznymi.
Wykopy powstate po wykonaniu rob6t zabezpiegzgih elementdw linii powinny ky zasypane
zagszczonym gruntem i wyrownane do poziomu terenu. &Afek zagiszczenia powinien lgyzgodny z
wymaganiami SST D 02.03.01

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przys4pieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpietteva, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje
zgodndci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtmyy

- sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robo6t
Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaroéw CZ@Et:éIgVOSc Wartdéci dopuszczalne

1 Wyznaczeme powierzchni przeznaczo 1 raz Niezlpdna powierzchnia
do wykonania naprawy

2 | Roboty rozbiorkow 1ra: Akceptacja nieuszkodzony:

materiatow

3 Szcze_go’fwe rozpoznanie ug_ytuowanla 1 raz Akceptacja lryniera
decyzja o sposobie regulaciji

4 | Zabezpieczenie kal Ocena cigla Wgp.5

5 | Ulozenie nawierzchi Ocena cigla Wgp.5

6 | Potaenie studzienki w stosunku do 1 raz Oﬁrizag.(a Sgﬁkogas&%z?éig_ W
otaczajcej nawierzchni P ), poKrywa st .

poziomie nawierzchni

6.3. Badania wykonanych rob6t

Kontrola jakdci robot powinna odbywa sie w obecnéci przedstawicieli zakladu
telekomunikacyjnego i energetycznego. 3dkobot musi uzyskaakceptagj tych instytucii.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovy jest:
- 1 m (metr) zabezpieczenia kabli teletechniczrmychmi ostonowymi.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Aymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami ftyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapgcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbidrkowe,
— roboty ziemne,
— zalazenie rury ostonowej,
Odbiodr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami p. 8.2 D 00.00.00 ,Wymagamgalne” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m zabezpieczenia kablowej liniami ostonowymi i faw z pianobetonu
obejmuje:
— okreslenie lokalizacji kabla,
— roboty przygotowawcze (wykopy),
— dostarczenie i zmontowanie rur ostonowych,
— zasypanie wykopOw z zaggczeniem,
- wykonanie badasprawdzajcych,
- koszty nadzoru i odbioru robot przez wdeieli urzadzen,
- wykonanie inwentaryzacji ugdzen teletechnicznych i energetycznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 04.01.01 (CPV 45111000-8) KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)swymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowanieraggszczeniem podia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovjah@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkid.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+955 obejmugy:

- Koryto wykonywane w gruntach kat. ll-IV wraz z pitovaniem i zagszczeniem podia
wykonywanym mechanicznie (nawierzchnia drogi gmjmpebocza)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre&lenia g zgodne z obowrzujgcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w & 00.00.00.
~Wymagania ogolne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkowykonanych robo6t oraz za ich zgodéoz
dokumentagj projektovs, SST oraz z poleceniamizyniera.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogdine

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazé si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fiie ustawianym lemieszem; Aymier maze dopycic
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrgstopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygt.

Roboty wedtug niniejszej SST mpby¢ réwniez wykonywane ¢cznie.
Stosowany spkz nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. OgoIne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyegce transportu materiatow podano w poszczegolnychis4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000WWymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podi@a
bezpdrednio przed rozpogeiem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\teejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podim, jest maliwe wylacznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezzyniera. Rozmieszczenie palikow Ilub szpilek powinmenazliwiaé
nachgniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot w agstch nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegoélidgi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto m@na wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot atym zakresie. Sposob wykonania musi¢ by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lothwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w p. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przygpieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pozhonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podida. Zaleca s aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm vgze ni projektowane radne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgistija zanzenia poziomu w podfa przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctpodiaze na gtbokads¢ zaakceptowamn przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gérnej strefy korpusu, witd koniecznej
do uzyskania wymaganychedanych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania warksi wskanika
zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podipa naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowargzolrzyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagzczanie podia
nalezy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia nalegy okrela¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (1)

Strefe Minimalna wartdé¢ Is
korpust Droga gminna, chodnik i zjazdy
Gorna warstwa o gruboi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm o
powierzchni podiga 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgey podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢
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pierwotny i wtoérny modut odksztalcenia pozo wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeks 2,2.

Wilgotnoé¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, pmwinien on
zabezpieczy podiae przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekvzenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezAyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zggczenia koryta
i wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego Kkoryta i wyprofilowanego pweh

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwasé
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna w przekrojach poprzecznych
3 | ROwna¢ poprzeczna w przekrojach poprzecznych
4 | Spadki poprzeczné w przekrojach poprzecznych
5 | Rzdne wysokéciowe co 50 m w osi jezdni i na jej kradziach
6 Uksztaltowanie osi v co 50 m w osi jezdni i na jej kragziach
planie”
7 Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej n raz na 600 M
podiaza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokac koryta (profilowanego podia)

Szerokéc koryta i profilowanego podi@a nie mae r@nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wdcej
niz +10 cmi-5 cm.

6.2.3.R6wnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podiwne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrowy taty zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndci poprzeczne natg mierzyt 4-metrowy ata.

Nieréwndci nie mog przekracza 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektova z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rd&nice pome¢dzy rzdnymi wysokdéciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej aeej niz = 5 cm.
6.2.7.Zagsszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujecsporéwnanie wart@i modutéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksaztédceokrélonych zgodnie z noran BN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnaé¢ w czasie zagszczania naly bada& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu
podiaza powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od dérgch w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10 cm, wyrownanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniemigkonane] warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00000/magania ogélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 0000@Aymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projegtd®ST i wymaganiami ftyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rorplzaniem,
— zafadunek nadmiaru odspojonego gruntgnoaki transportowe i odwiezienie na odkiad lub sy
— profilowanie dna koryta lub podta,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-0448! Grunty budowlane. Badania probek grt
2. PN-/B-0671+17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg&ti
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3. BN-64/893:-02

4. BN-68/893:-04
5. BN-77/893:-12

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu ocalcenia nawierzchni podatnycl
podtaza przez obazenie ptyh

Drogi samochodowe. Pomiar réwieonawierzchni planografem i &
Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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Przebudowa skrzgwania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Mek6w - Bochotnica
z drogy gminmy Nr 105968Lw m. Moszna w km 13+955

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.03.01 (CPV 45233000-9) OCZYSZCZENIE | SKROPIENE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagichnicznej (SST) s wymagania dotyegce
wykonania i odbioru rob6t zekanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstijaych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stardekiument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wyszczegolnionych wigs.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+955 obejmugy:

- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychmiiznych (konstrukcja nawierzchni drogi
gminnej),

- Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ernaulasfaltona modyfikowar (konstrukcja
nawierzchni drogi gminnej)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreilenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogGgind’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomdaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw swakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - katioa@mnulsjgredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw zsmanek mineralno-asfaltowych - kationowe emulsje
szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia
Orientacyjne zuycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngakwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngakvierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nt)

1 Emulsja asfaltowa kationowa 0od0,4do1,2

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno gy ustalone w zaleosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.
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2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i obxnia jego jakéci.

Lepiszcze natey przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczarsagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lizélbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwkigjgpodano
dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnychornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lgcego, ze wzgddu na tworzenie i na duej
powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgiego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag sic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca s uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné wykonana z
twardych elementéw czyszgzych i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqreylegagcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiatdekkie elementy czyszarze i stwy¢ do zamiatania.
Zaleca s uzywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,
- sprzarek,
- zbiornikéw z wod,
— szczotek gcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna coy
wyposa&ona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie gasfacych
parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotow pompy dozygfej lepiszcze,

— predkasci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢oyzolowany termicznie tak, aby bylo wove
zachowanie state] temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiaélaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewiriozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ilgci zatazone).

4. TRANSPORT
4.1. OgoIne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienie nie lzda korodowaly pod wpltywem emulsji i niegtlhs powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpgdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrigi nie wikszej nk 1 n?, a kada przegroda powinna ndiewykroje w dnie
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorngkzeznaczone do transportu lub sktadowania
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysuniluznego materiatu, brudu, biota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywaatl cénieniem. W miejscach trudno deghych
nalezy uzywa¢ szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowlanlgezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna dgczyszczona z kurzu przyyciu Spgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinn&lmczyszczona.

Jereli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawieraahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mie rozpoczc¢ sie po akceptacii przez ygniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bdyskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostpnych ecznie (za pomeacweza z dysz rozpryskovy).

Temperatura lepiszcza powinna #aié si¢ w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatuf&)

1 |Emulsja asfaltowa kationo od 2(dc 40"

*) W razie potrzeby emulgjnalezy ogrza do temperatury zapewniggej wymagan lepkac.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinyéapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedhy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania
wody z emulsji. W zalencsci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Oyakwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OgOlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Badania przed przys4pieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadaiobne skropienie warstwy
w celu okrélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i eSlenia wymaganej ilici lepiszcza
w zalezndéci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pieaia.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna dyoparta na atestach producenta z tyra, Wykonawca powinien
kontrolow& dla kazdej dostawy wigciwosci lepiszcza podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszcza kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont’ro'lowfar'\e Badani
wiasciwosci wediug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa legko EmA-99 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodioskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanepraawaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00000/magania ogélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Aymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami ftyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena 1 rmhoczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczeniezBej niej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain

polewaniem wogl lub wzyciem spegzonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-0413¢ Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfa

2. PN-EN-12591:200 Przetwory naftowe. Asfalty drogo

3.  PN-C-9617: Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do navzeinni drogowyc

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdp rozkiadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z te@2-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. IBDIM - 1999 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.04.02b (CPV 45233000-9) PODBUDOWA ZASADNICZA MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWI AZANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacgchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z midszRruszywa
tamanego niezwizanego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadowument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+955 obejmugy:

- Wykonanie podbudowy zasadnicze] z mieszanki kruszymiezwijzanego C90/3 utrwalonej
mechanicznie, warstwa gorna, grébavarstwy po zagszczeniu 20 cm (konstrukcja nawierzchni
jezdni drogi),

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka niezwizana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okienym skfadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego padfgruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drég. Mieszanka niezgzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, @ykéngu lub
mieszaniny tych kruszyw w olélenych proporcjach.

Kategoria — charakterystyczny poziom wtawosci kruszywa lub mieszanki niezawanej, wyraony, jako
przedziat wartéci lub wart@¢ graniczna. Nie ma zaleosci pomigdzy kategoriami rinych wigciwosci.

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ritdnoze by naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztb naturalnych pochodzenia mineralnego, ktorezenby poddane
wytacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalneyegskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidng&at,
nadziarnazwirowego lub otoczakéw.

Kruszywo sztuczne— kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane ymiku procesu przemystowego
obejmujcego obrébk termiczry lub inme modyfikacg. Do kruszywa sztucznego zaliczg si szczegOIni
kruszywo zzuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki materialstosowanego uprzednio w
budownictwie.

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jawir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaly, nadziarnawirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego— kruszywo skladage sé gtownie ze skrystalizowanych
krzemianéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezuskayych przez powolne schfadzanie powietrzem
ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia zewcodbywd sie przy kontrolowanym dodawaniu
wody. Chiodzony powietrzemzuzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej Ilub
karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego— kruszywo skiladage sé gtéwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawiesgpgo CaO, Sig) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymujecsprzez
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powolne schiadzanie powietrzem ciektegala stalowniczego. Proces chiodzeniazem@wdbywa si¢ przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

Kategoria ruchu (KR1+KR6) — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowycbrstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Bacley Drog i Mostow, Warszawa 1997 [22].

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiaraahend (dolnego) rownym lub
wigckszym nz 1 mm oraD (gérnego) wekszym ni 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiaraienend rownym O orazD
réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stangae mieszank kruszyw grubych i
drobnych, w ktérep jest wiksze nk 6,3 mm.

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochogey z frezowania istniggych warstw z mieszanek

mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia &&éw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodyi pod wzgjdem skiadu oraz co najmniej przesiany,
w celu odrzucenia diych kawatkow mma (nadziarno niegksze od 1,4 D mieszanki niezzanej).

Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszgmzeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub pod# ulepszonego, ktore charakteryzuje znicami w uziarnieniu
przed i po 5-krotnym zagzczeniu metagdProctora, przekraczgjymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nale
sprawdza na sitach przewidzianych do kontroli uziarnieniag WN-EN 13285 i niniejszej OST. O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych deggduajwicksza rénica wartdci przesiewow na jednym
z sit kontrolnych.

Podbudowa — dolna cgs¢ konstrukcji nawierzchni drogi, staca do przenoszenia obgen z ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada siec z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktore ariog wykonywane
w kilku warstwach technologicznych.

Podbudowa zasadnicza- warstwa zapewniga przenoszenie oleen z warstw wyej lezacych na warstg
podbudowy pomaocniczej lub podie

Stabilizacja mechaniczna— proces technologiczny, poleggy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnaoéci kruszywa o wisciwie dobranym uziarnieniu.

Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczroi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nasnasci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktorym powinng miescic krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawgproducenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkciji.

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
OgoIne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlbg’pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pemaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentacprojektovg
Materialy do wykonania robot powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib
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2.2.2.Materiaty wchodzce w skfad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszan&kuszywa niezwgzanego &

kruszywo,
woda do zraszania kruszywa.

2.2.3 Kruszywa

Tablica 1.

Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdaiwosci,

Do mieszanek mima stosowénastpujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne tamane o uziarnieniu 0/31,5 mm,

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy z@saej przedstawia tablica 1.
Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D)gkszym niz 80 mm nie g objete norma PN-EN 13285 [17]
i niniejszy SST.

Wymagania wediug WT-4 [20]

i PN-EN 132426] wobec kruszyw do mieszanek

niezwgzanych w warstwie podbudowy zasadniczej

wsp. — wspotczynnik, roz. -rozdziat

Dekl — deklarowana, wsk.

—  wskak,

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
Metoda zasadniczej pod nawierzchrdrogi obcizonej ruchem kategori
Wihasciwosé . KR2
kruszywa badania Punkt
YW W un
9 PN- Wymagania
EN
13242
Zestaw sit # - 4.1- | 0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 345; 63 i
4.2 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat.&80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1[5] Gr80, kruszywo o ggtym uziarnieniu: kat. &75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkoéw 1+3
Ogblne granice i tolerancje uziarnienin PN-EN 4.3.2 Kat. GE20/15 (tj. dla stosunku D/d2 i sita o
kruszywa grubego na sitachspadnich | 933-1 [5] posrednich wymiarach D/1,4 ogllne granice wyrpsz
20-70% przechodzej masy i graniczne odchylenia od
typowego uziarnienia deklarowanego przez producgnta
wynosz +15%)
Tolerancje typowego uziarnienia kru-| PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GIO (tj. procent masy
szywa drobnego i kruszywa aglym | 933-1 [5] przechodzcej przez sito gérne D: +5%, sito D/2: +10%,
uziarnieniu sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo oagtym uziarnieniu:
kat. GTr20 (tj. procent masy przechag®j przez sito
gorne D: 5%, sito D/2: +20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Fio (. maksymalna wartgé wskanika ptaskéci
maksymalne wartei wskanika 933-3 [6] wynosi< 50)
ptaskaci
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. S5 (. maksymalna wartdé wskanika ksztattu
maksymalne wartei wskanika 933-4 [7] wynosi< 55)
ksztattu
Kategorie procentowych zawastd PN-EN 4.5 Kat. Gos (tj. masa ziarn przekruszonych lub tamanych
ziaren o powierzchni przekruszonej IUb933-5 [8] wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowicie
tamanych oraz ziaren catkowicie za- zaokgglonych wynosi 0 do 3 %)
okraglonych w kruszywie grubym
Zawart@é pytdw w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. bew (tj. masa frakcji przechodeej przez sitg
grubynm 933-1 [5] 0,063 mm jest > 4)
Zawartgé pyltdbw w kruszywie drob- | PN-EN 4.6 Kat. bew (tj. masa frakcji przechodeej przez sitg
nym’ 933-1 [5] 0,063 mm jest > 22)
Jakaé pytow - 4.7 Widciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach| a
tylko w mieszankach wg wymagalla mieszanek
Odpornd¢ na rozdrabnianie kruszywal PN-EN 5.2 Kat. LA, (tj. maksymalna wartgé wspotczynnika Los
grubego 1097-2 [10] Angeles< 40™)
Odpornd¢ nascieranie kruszywa PN-EN 5.3 Kat. MpeDeklarowana (tj. wspétczynnik mikro-Devala
grubego 1097-1 [9] >50))
Gestai¢ ziaren PN-EN 5.4 Deklarowana
1097-6, roz.
7,819 [11]
83
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eca

b

Nasgkliwosé PN-EN 55i Kat. W,xNR (tj. brak wymagania)
1097-6,roz. | 7.3.2 | kat. WA,2™  (tj. maksymalna wartd nasikliwosci
7,8i9][11] <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN | 6.2 Kat. ASr (ij. brak wymagania)
1744-1[14]
Caltkowita zawart& siarki PN-EN 6.3 Kat. Qg (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Statd¢ objetosci zuzla stalowniczego | PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pgcznienie< 5 % obgtosci). Dotyczyzuzla
1744-1,ro0z. | 1 z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego p
19.3 [14] tukowego
Rozpad krzemianowy viuzlu wielko- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
piecowym kawatkowym 1744-1,p. | 2
19.1 [14]
Rozpadzelazawy wzuzlu wielkopieco- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wym kawatkowym 1744-1, 3
p.19.2[14]
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusdmlowiska
1744-3 [15] wg odrebnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takick ¢lewno, szkto i plastik
mogicych pogorszywyrob kaicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBa pekiarowana (fj- Wzrost wspotczynnika Lo
1367-3[13] i Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2 [10]
Mrozoodporné¢ na frakcji kruszy-| PN-EN 7.3.3 Skaly magmowe i przeohome: kat. k (tj. zamraanie-
wa 8/16 mm 1367-1 [12] rozmraanie < 4% masy), skaly osadowe: katyoH
kruszywa z recyklingu: kat.;F(Fps****)
Sktad materiatowy - Zal. ¢ Deklarowany
Istotne cechygrodowiskowe - Zal. C| Wicgksza¢ substancji niebezpiecznych oki@nych w
pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C.3.4 | wystepuje wzrédiach kruszywa pochodzenia

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych najebada czy zawartéc
substancji niebezpiecznych nie przekracza weirto
dopuszczalnych wg oglonych przepiséw

*)
**)

taczna zawart@& pytow w mieszance powinnasgniesci¢ w wybranych krzywych granicznych
Do warstw podbudéw zasadniczych na drogalsbigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza jgidynie kruszywa

charakteryzage st odporndécia na rozdrabnianie LA35

) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spelmio naley sprawdzt mrozoodporn&t
****¥) Pod warunkiem, gdy zawartg w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4.Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa najestosowd wodg nie zawierajca skladnikow wptywajcych szkodliwie

na mieszankkruszywa, ale umdiwiajaca wtasciwe zagszczenie mieszanki niezyziane;.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” jpk}, 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykazaic mazliwoscia

korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wygosa w uradzenia dozujce wod, ktére powinny

zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalnej,

dostpnych.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przezyniera.

b) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszankigzywa niezwjzanego,
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczaeagszczania mieszanki,
d) zagsszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne, do stosowania w miejscach trudno
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6Ilne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganine§ [1], pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie (kruszywa) mioa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnynateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewgnymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00000Wymagania ogoélne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powiniendggodny z dokumentacprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z infornac
podanych w zaktznikach.

Podstawowe czyn§oi przy wykonaniu robot obejmai
4. roboty przygotowawcze,

5. projektowanie mieszanki,

6. odcinek probny,

7. wbudowanie mieszanki,

8. roboty wykmczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robat,
— przeprowad# obliczenia i pomiary niezline do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustaléanych
wysokaciowych,
— usuny¢ przeszkody utrudniage wykonanie robot,
— wprowadz¢ oznakowanie drogi na okres robdt,
— zgromadzt materialy i spret potrzebne do rozpoezia robét.
Mozna dodatkowo korzystaz SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawdéeyraz z SST
D 02.00.00 [3] przy wyspowaniu robot ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezvazanego
5.4.1.Postanowienia ogolne

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki daywa niezwjzanego oraz wyniki bada
laboratoryjnych poszczegdllnych skladnikow i probkiateriatbw pobrane w obediwd Inzyniera do
wykonania badakontrolnych przez lryniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszgwamieszanki oraz ikgi wody. Procedura
projektowa powinna hy oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowyatzeprowadzonych na tych
samych sktadnikach, z tych samyaiddet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktére dula stosowane do
wykonania podbudowy zasadniczej.

Skitad mieszanki projektuje ¢sizgodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzanych do
podbudowy zasadniczej, oklenych w tablicy 4. Wart@i graniczne i tolerancje zawiegajrozrzut
wynikajacy z pobierania i dzielenia probki, przedziat uftiqprecyzja w porownywalnych warunkach) oraz
nierdwnomiernéci warunkow wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny Rytak produkowane i skiadowane, aby wykazywaty zachoe
jednakowych wiéciwosci, spetniagc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powirtoy¢ jednorodnie
wymieszane i powinny charakteryzotvaic rownomierma wilgotnadicia. Kruszywa powinny odpowiada
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wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wgpi®mwanych z rinych kruszyw, kady ze
sktadnikéw musi spetnéawymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklimgozna ustala sktad mieszanek, wzoggj sk na
przyktadach podanych w zakniku 1.

5.4.2.Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczejzm® stosowé nast¢pujace mieszanki kruszyw 0/31,5 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do plosu zasadniczej, podane w tablicy 4,
odnanie wraliwosci na mroz mieszanek kruszyw, dotydradania materiatu poggiiokrotnym zagszczeniu
w aparacie Proctora wedlug PN-EN 13286-2 [18].

Zawartg¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudoagariniczej, ok&ana wg PN-EN
933-1 [5], powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stibyruiszyw, zawartd pytow w
mieszance kruszyw nafe réwniez bada& i deklarow#&, po peciokrotnym zagszczeniu metad Proctora.
Zawartd¢ pytow w takiej mieszance po geiokrotnym zagszczeniu metad Proctora powinna réwnie
spelig wymagania podane w tablicy 4. Nie akeesi wymagania wobec minimalnej zawaitdpytow <
0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudragadnicze;.

Zawarté¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, dlara wedtug PN-EN 933-1 [5] powinna spetnia
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabyalskyw decyduje zawaié nadziarna w mieszance
kruszyw po pgciokrotnym zagszczeniu metagdProctora.

Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawéersic w obszarze mgdzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysurikuodpowiednio dla kalego rodzaju mieszanki. Na
rysunkach 1 pokazano réwaigniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, wikid powinna sj miescic
krzywa uziarnienia mieszanki ,.S” deklarowana prdestawe/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszamdskyw naley réwniez bada i deklarowa po
pigciokrotnym zagszczeniu metagd Proctora. Kryterium przydatgo takiej mieszanki, pod wzglem
uziarnienia, jest spetnione, zgi uziarnienie mieszanki po guiokrotnym zagszczeniu metad Proctora
miesci sig¢ w krzywych granicznych podanych na odpowiednigbunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kywa niezwazanego 0/31,5 mm do warstw
podbudowy zasadniczej

Oprécz wymaga podanych na rysunku 1, wymage aby 90% uziarnie mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesy spetniato wymagania kategorii podanych w talslc2 i 3, aby zapewéi
jednorodnéc i ciagtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciouziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnaniéeklarowan
przez producenta wadda (S). Wymagania dotyazprodukowanej i dostarczane] mieszankéliJaieszanka
zawiera nadmiern zawartd¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegeezrproducenta
uziarnienia mieszanki poqaiokrotnym zagszczeniu metagdProctora
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Mieszanke Poréwnanie z deklarowamprzez producenta wasita (S)
niezwgzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,k 1 2 4 5,€ 8 11,2 16 22,4 | 31t
0/31,% +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez produgenteszanek powinna nie tylko réo& sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1) ograoicgch przerywanymi liniami (SDV) z uwzginieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2,@einna spetniatakze wymagania g@gtosci uziarnienia
zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobecagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych <znice w przesiewach podczas
bada kontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- Minimalna i maksymalna zawagbfrakcji w mieszankac
szan- [r6znice przesiewOw w % (m/m) przez sito (mm)]
ka, 1/2 2/4 2/5,€ 4/8 5,6/11,. 8/1€ 11,2/22,. | 16/31,t
mm min. | max| min.| max| min| ma min.  ma| min.  mdx min. axm| min. | max | min.| max
0/3L,f| 4 | 15| 7 | 20| - - |10 | 25| - - |10] 25| - - - -

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudévadi@iszych powinny spetntawymagania wg
tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczormehwarstw podbudowy zasadniczej ofime
wrazliwosci na mroz (wskanik SE), dotycz badania materialu po gmiokrotnym zagszczeniu metoda
Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawigwymaga wobec wodoprzepuszczakwo zag:szczone]
mieszanki niezwizanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegbtozeigzania nie przewidgjtego.

Zawart@d¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaymaganej zawaréei wody w
trakcie wbudowywania i zagzczania okridone] metod Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18], w granicach
podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczegyhalykona na mieszance zaggczonej
metod, Proctora do wskaika zagszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywgajiev wodzie. CBR
nalery oznaczy wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie pegyyvg tablicy 4.

Istotne cechysrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi gl@iadczeniami, dotyeymi stosowania w drogownictwie mieszanek
z kruszyw naturalnych oraz gruntéw, #na je zaliczy do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywaj
szkodliwie na srodowisko. Weksza¢ substancji niebezpiecznych oflienych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wygluje w takich mieszankach. W przypadku stosowanianszankach
kruszyw w stosunku do ktorych brak jest jeszczalosych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa
pewnych odpadow przemystowych, zalecazsichowanie ostémosci. Przydatnéc takich kruszyw, jéi jest
to wymagane, me by oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich sta@sva. W przypadkach
watpliwych naley uzyska ocerg takiej mieszanki przez wdaiwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia i zbiorcze zestawienie wymagawobec mieszanek kruszywa
niezwgzanego w warstwie podbudowy zasadniczej.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywamianego w warstwie podbudowy zasadniczej

Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria waeiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspotczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzghthiogi obcizonej ruchem kategorii
T KR2
Wihasciwosé
kruszywa Punkt .
PN- Wymagania
EN

13285
Uziarnienie mieszanek 431 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawaré pytow: 4.3.2 Kat. U (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063 mm
Kat.UF powinna by < 9%)
Minimalna zawarté& pytow: 4.3.2 Kat. L (tj. brak wymaga)
Kat. LF
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Zawart@¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. OG (tj. procent przechodeej masy przez sito 1,4D)
Kat.OC powinien wynost 100%, a przechodeej przez sito ¥ powinien
wynosit 90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniazriarnienia wedtug rys. 1
Wymagania wobec jednoroditd 4.4.2 Wqg tab. 2

uziarnienia poszczegolnych partii —
poréwnanie z deklarowarprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednoroditd 4.4.2 Wg tab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach

Wrazliwosé na mréz; wskanik 4.5 45
piaskowy SE” , co najmniej
Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LAgs (tj. wspotczynnik Los Angeles 35)

frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wgza
niz

Odpornd¢ nascieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszankKi)
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. M
Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji Kat. F4 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent masy4)
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]
Wartas¢ CBR po zagszczeniu do >80
wskaznika zagszczeniad=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
Wodoprzepuszczal§é mieszanki w 4.5 Brak wymaga
warstwie odsczapcej po zagszczeniu
metod; Proctora do wskaika
zag:szczeniad=1,0; wsp. filtracji "k”,
€O najmniej cm/s

Zawart@é wody w mieszance 80-100
zag:szczanej; % (m/m) wilgotroi
optymalnej wg metody Proctora
Inne cechyrodowiskowe 4.5 Wiksza¢ substancji niebezpiecznych oli@nych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystije w zrodtach kruszywg
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu dasziwv
sztucznych i odpadowych nale bad& czy zawarté substancji
niebezpiecznych nie przekracza waécto dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow
") Gdy wartdci obliczone z 1,4D oraz d/2 nig doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, ngl@rzyja¢ nastpny nizszy wymiar
sita. Jéli D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako wadé nadziarna.

™) Procentowa zawaré ziaren przechodzych przez sito D mie by wicksza nk 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca
powinien zadeklarowiatypowe uziarnienie.

™) Badanie wskanika piaskowego SE nalgwykona: na mieszance poggiokrotnym zagszczeniu metagdProctora

wg PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano potrzebwykonania odcinka prébnego, to przed rozgotn robot, w
terminie uzgodnionym z ftynierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny w celu:
1. stwierdzenia czy wixiwy jest sprgt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozidadh i
zag;szczania,
2. okreslenia grubéci wykonywanej warstwy w stanie 2oym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci warstwy po zagszczeniu,
3. okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag;szczenia wykonywanej warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz sptzi do mieszania,
rozktadania i zagszczania, jakiednla stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn
Odcinek probny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcink@bpego przez
Inzyniera.
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5.6. Podtae pod podbudovwe zasadnica

Podtzem pod podbudogvzasadnicz jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy poropen
powinien by zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Vésizig niezlgdne cechy geometryczne
podbudowy pomocniczej powinny utliovi ¢ utozenie na niej podbudowy zasadnicze;.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstw podbudowy zasadniczej

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach, gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkpt(wornie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zapetaokgtos¢ produkcji zgoda z recepd laboratoryja.

Ze wzgkdu na konieczri@ zapewnienia mieszance jednorofbionie zaleca si wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakagkywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa najeprowadzté zaktadovy kontrok produkcji mieszanek
niezwgzanych, zgodnie z WT-4 [20] zaknik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtaddostawe
nalezy stosowa si¢ do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresarnienia podanych w WT-4 [20]
zahkcznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezg@anego po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegi#segregowaniu i wysychaniu. Zaleca @i tym celu
korzystanie z transportu samochodowego z zabeage¢przykryty) skrzyng tadunkove.

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana meted zmechanizowan przy wyciu zalecanej,
elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktora ¢pstie mae zagszcz& uktadam warstwe kruszywa.
Rozktadana warstwa kruszywa powinnac lggdnakowej grubiei, takiej aby jej ostateczna gruidopo
zagszezeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo ukiadanej warstwy nie #eo
przekraczé 20 cm po zagszczeniu. Jeeli uktadana konstrukcja skfadae sz wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rgdnych wysokéciowych. Rozpocgie budowy kadej nasgpnej warstwy mege nasipi¢c po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadailgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka ockgzej wilgotndci powinna zost& osuszona przez
mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jegmarl, kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniark
Jezeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wasth mieszanka powinna by
zwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdygetnos¢ mieszanki
kruszywa jest wysza od optymalnej o 10% jej wastn mieszank nalery osuszy.

RoZcielory mieszank kruszywa nalgy sprofilowa rowniarky lub ciezkim szablonem, do spadkéw
poprzecznych i pochytepodiuznych ustalonych w dokumentaciji projektowej. W cegsiofilowania naley
wyréwna lokalne wggbienia.

5.9. Zag:szczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najaozpocac jej zagszczanie, ktore natg kontynuowé
az do osagnigcia wymaganego w ST wskiaika zagszczenia.

Warstwe kruszywa niezwazanego naley zag:szcza walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zalege zag:szcza& najpierw walcami ogumionymi, a
nastpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadzerera drobnych zaleca¢szagszczg& najpierw
walcami ogumionymi, a naginie gtadkimi. W miejscach trudno dgshych naley stosowa zagszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zagzszczenie powinno lkdyréwnomierne na catej szerckb warstwy.

Zaleca sj, aby grubéc¢ zag:szczanej warstwy nie przekraczata przy walcaclystaych gtadkich 15
cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 2@ c

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zagsszczona warstwa, przed uemiem nasgpne) warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli po wykonanej warstwiegdzie s¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obgrany
naprawé wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.
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5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej

Jeli nie przewiduje si uktadania warstwyscieralnej bezp@ednio po zagszczeniu podbudowy
zasadnicze] mma, po zaakceptowaniu przezzyniera, zaimpregnowapodbudow zasadnicz asfaltem
160/220 w iléci okoto 1,0 kg/m, albo emulsj kationows z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym wgio
okoto 5 kg/m.

5.12. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaczeniowe, zgodne z dokumentagprojektova, ST lub wskazaniami ityniera dotycz
prac zwgzanych z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
— uzupetnienie zniszczonych w czasie robo6t isgeigh elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty poradkujgce otoczenie terenu robot,
— usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robdét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo[ig”pkt 6.
6.2. Badania przed przys4pieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidiub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklaract zgodndci, aprobat¢ techniczg, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawtdyy i

- wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robbgjmujce wszystkie wigciwosci
okreslone w tablicy 1 niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot @gtotliwos¢ bada Wartcgsci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terent 1 raz Wg pktu 5
rob6t z dokumentagjprojektowy i dokumentacji projektowe
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagia Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii kruszywa
3 | Wiasciwosci kruszywa i przy kazdej zmianie W tablicy 1
kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na d2|enn¢1 W(g tablicy 4
dzialce roboczej
5 | Wilgotngs¢ mieszanki Jw. Jw.
Zawartg¢ pytdbw w mieszance Jw. Jw.
Zawartd¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$é mieszanki na mroz,
8 AT Jw. Jw.
wskaznik piaskowy
9 | Zawarté¢ wody w mieszance Jw. Jw.
Wartas¢ CBR po zagszczeniu 10 prébek
10| . : Jw.
mieszanki na 10 000
11 | Inne widciwosci mieszanki Wg ustalenia layniera Jw.
12 | Cechyrodowiskowe Wg ustalenia layniera Jw.
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13 | Roboty wykaczeniowe Ocena cigta Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwizanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych

. . Minimalna czstotliwasé
Wyszczegolnienie bada . gy .
Lp. pomiarew bada i pomiarow Dopuszczalne odchyiki
. +10 cm,-5 cm (r&nice od
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km szerokeci projektowe)
Rownda¢ podiuzna Wg [21] Wg [21]
3 | Rbwnd¢ poprzeczna Wg [21] Wg [21]
+ 0,5% (dopuszczalr
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km tolerancja od spadkow
projektowych)
5 | Rzdne wysokéciowe Wg [21] Wg [21]
6 | Uksztaltowanie osi w planié Co 100 m Pr.zesurqme .Od 0S
projektowanej = 5 cm
w 3 punktach na dziat Ra&znice od grubgci
7 | Gruba¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadzi¢j projektowanej £10%
niz raz na 2000 fn

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjeksze odchylenia od okilenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @dbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wgcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na petgrubdé do potowy szerokii pasa ruchu, do#@nie
materiatu i powtérne zggzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstagy
odpowiedma gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkiiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgei warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnaos¢ podbudowy

Jereli nadnoé¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawaadipudowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewkiwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000MO/magania ogoélne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogolne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1],
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej (3) mbejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i spta,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zagszczenie mieszanki,
- utrzymanie warstwy w czasie robot, ew. impregnagastwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i iada
- uporzdkowanie terenu robot i jego otoczenia,
— roboty wykaczeniowe,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny ly wykonane wedlug wymaga dokumentacji projektowej, ST,
specyfikacji technicznej i postanowiézyniera.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot olilenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg spotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale spi@przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczaoerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
5. PN-EN 931 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw- Oznaczanie skiad
ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 93:3 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Oznaczanie ksztat
ziaren za pomacwskaznika ptaskéci
7. PN-EN 9334 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Oznaczanie ksztat
ziaren — Wskanik ksztaitu
8. PN-EN 935 Badania geomrycznych wigciwosci kruszyw— Oznaczanit
procentowej zawarfgi ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 109-1 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw—
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10.

11,

12,

13.

14,

15,

16.

17,

18.

19,

PN-EN 109°-2

PN-EN 109°-6

PN-EN 136°-1

PN-EN 136°-3

PN-EN 17441

PN-EN 17443

PN-EN 1324:

PN-EN 1328!

PN-EN 1328t-2

PN-EN 1328(-47

10.3. Inne dokumenty

20.

21.

Oznaczanie odpors§oi nascierarie (mikrc-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw—- Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw- Czgs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziarn i nasikliwosci

Badania wiaciwosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatani
czynnikéw atmosferycznych — &2 1: Oznaczanie mrozoodpostd
Badania wiaciwosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatani
czynnikdw atmosferycznych — &z 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metagdgotowania

Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw- Analiza chemiczr
Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw- Czes¢ 3: Przygotowani
wyciagdw przez wymywanie kruszyw

Kruszywa do niezwizanych i zwazanych hydraulicznie materiat¢
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym
Mieszanki niezwjzane- Wymaganie

Mieszanki niezwdzane i zwazanespoiwem hydraulicznyr— Czgs¢ 2:
Metody okrélania gstasci i zawartdci wody — Zagszczanie metad
Proctora

Mieszanki niezwdzane i zwazane spoiwem hydrauliczny— Czgs¢
47: Metody badadla okrglenia nédnasci, kalifornijski wskanik
nosnosci CBR, natychmiastowy wskaik nasnasci i pgcznienia
liniowego

Mieszanki niezwjzane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania tezdme (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na robotydwildne na drogach krajowych wg zagzenia nr
102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédédrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdisztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
— Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.05.01 (CPV 45233000-9) PODBUDOWA Z KRUSZYWA $ABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagichnicznej (SST) s wymagania dotyegce
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem podbudowy z gruntu lub kruszptabilizowanego
cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionyelp. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zezanych zprzebudowa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+955 obejmugy:

- Wykonanie podbudowy (warstwa mrozoochronna) z raiggzkruszywa zwzanego cementem klasy
C1,5/2 (pietgnacja piaskiem i wag, gr. w-wy 22 cm (konstrukcja nawierzchni jezdrogi)

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zaggzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po aghigciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie, stanowi fragment §rej
czesci nawierzchni drogowe;.
Mieszanka cementowo-gruntowa- mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie zetwy rownie
dodatkow ulepszagych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowegiobranych w optymalnych #oiach.
Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa gagzona i stwardniatla w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.
Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych goiach,
zag;szczona i stwardniata w wyniku ukzzenia procesu wzania cementu.
Podtoze gruntowe ulepszone cementern jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbuydow

Pozostate ok&tenia % zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w D 00.00.00 "Wymagania ogolnd.p.
2. MATERIALY
2.1.0g06Ine wymagania dotycrce materiatdw

Ogl6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomdaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 3.

2.2. Cement

Do wykonania robét wg niniejszych SST nglestosowé cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki
z dodatkami lub hutniczy wedlug PN-B-19701 [11]. M&gania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Dopuszcza sistosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydrautigeh posiadagcych aprobat
technicza wydary przez uprawniofjednostl.
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Tabela 1. Wiéciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701[11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cement
32,5
1 |Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa po 7 dniach, nie mniej i
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
-cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatc¢ nasciskanie(MPa), po 28 dniach, nie mniejr 32,5
3 |Czas wizania
- pocatek wigzania, najpgniej po uptywie, h 1
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, | 12
4 | Staldgi¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgewykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

2.2.1. Dostawy cementu

Pochodzenie cementu i jego cechy fakmwve musz by¢ zaaprobowane przezzyniera. Wykonawca
musi wczéniej zaproponowa Inzynierowi zrédto dostaw cementu wraz z wynikami badakasciowych.
Wielkos¢ i czgstotliwos¢ dostaw powinna zapewnzapasy cementu rowne zapotrzebowaniu dla zapeanien
ciagtosci produkciji wytworni. Wykonawca jest zobaany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego odbioru
dostaw oraz wykonania laboratoryjnych had@ntrolnych z ustalenuprzednio cgstotliwaoscia. Wyniki tych
bada powinny by przekazywane, w okélenym trybie Irzynierowi. W umowie z dostawdproducentem/ oraz
w PZJ nalgy jednoznacznie okéké sposob pogpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z
wymaganiami niniejszej ST.

2.2.2. Skladowanie cementu

Skladowanie cementu musi odbywsic w sposéb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zaleca gego przechowywanie w silosach stalowych. Czasdgkkania cementu nie
powinien przekracza3 mies¢cy. W przypadku diiszego skladowania me on by wzyty za zgod Inzyniera
tylko wtedy, j&li wykonane dodatkowo badania laboratoryjne wykago przydatng do robot.

2.3. Kruszywa

2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do stabilizacji cementem mpa stosowé piaski, mieszanki ¥wiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdynilw bada
laboratoryjnych wykaa, ze wytrzymatd¢ nasciskanie i mrozoodporsé probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami oktenymi w p.2.6 tablica 3.

Tabela 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychallizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymaganii Badania wedtu
1 | Uziarnienie
a) ziaren pozostagych na sicie # 2 mm, %
nie mniej ni: 30 PN-B-06714-15
b) ziaren przechodeych przez sito 0,075 mm, [4]
%, nie wgcej niz: 15
2 | Zawartg¢ czesci organicznych, barwa cieczy n PN-B-0671426
kruszywem nie ciemniejszani wzorcowa [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % nie wgce] PN-B-0671412
niz: 0,5 [3]
4 | Zawartg¢ siarczanOw, w przeliczeniu na s, PN-B-0671428
%, poniej: 1 [6]
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2.3.2. Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia Hoiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz
wykonywania z ustalenw PZJ cestotliwaoscia laboratoryjnych badakontrolnych. Wyniki tych badanalezy
przekazywa w okrelonym trybie Irzynierowi. W umowie z dostawc(producentem) oraz w PZJ naje
jednoznacznie okéké sposob pogpowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnegwymaganiami
niniejszych ST. Pochodzenie kruszywa i jego §akpowinny by wczeniej zaaprobowane przezzimiera.
Wykonawca powinien zaproponoivarodio dostaw kruszyw oraz przedstawiyniki bada ich jakaci w
ramach PZJ. Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymieuszyw powinny pochodziz jednegozrodia.
Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewnimazliwos¢ zgromadzenia na skladowiskach, uprzednio
uzgodnionych z lzynierem zapaséw rownych min. 50% potrzebnych nadéevi- przed rozpogziem robot.

2.3.3. Skladowanie kruszywa

Skladowanie kruszywa powinno odbywasie w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyameintkruszywa Ilub jego frakcjami. Powierzchnia
sktadowisk powinna zapewsiamazliwos¢ zgromadzenia na skladowiskach odpowiedniejcilonateriatow
zapewniggcych cagtos¢ produkcii.

Na sktadowiskach powinny Bywyznaczone drogi o parametrach zapewojsh swobodny przejazd
tadowarek isrodkow transportu. Kruszywo naie sktadowé oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach
asortymentow i frakcji oraz w zasiekach uniefiwgiajagcych wymieszanie sisgsiednich pryzm. Podie
sktadowiska musi hy réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak by ropuctic do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie skladowania. Warunki sktadowamiaz lokalizacja i parametry techniczne skiadowisk
powinny by wczeniej uzgodnione z krynierem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementewentualnie do piefjnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mana stosowéwodociagowg
wodk pitng. Gdy woda pochodzi zatpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podag normy lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymiado na sciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z weavatpliwa i z wody wodocigowa. Brak r@nic potwierdza przydatsé wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Kruszywo stabilizowane cementem
W zalencsci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymaté¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], poavspetnida wymagania okrdone w tablicy 3.

Tabela 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanychemem dla warstw podbudowy

Rodzaj warstwy w konstruki Wytrzymatgié nasciskanie Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej prébek nasyconych wad | Mrozoodporn£ci
(MPa)
po 7 dniac | po 28 dniac
1 | Podbudowa R=2,5 MPa od1,0dol1,6 od1,5do3,5 0,7

2.6. Sktad mieszanki cementowo-kruszywowe;j

Zawartd¢ cementu w mieszance nie pegprzekracza8%.

Zaleca sj taki dobor mieszanki, aby spetnwymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.5 tablica
3, przy jak najmniejszej zawagtm cementu.

Zawart@d¢ wody w mieszance powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 42hleranci + 10%, -20% jej warkei.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewnwrzymanie w czasie budowy w&wosci
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaga okrélonymi w tablicy 3.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
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3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy stabilizowanej cementemwipen wykazé si
mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- mieszarek stacjonarnych,
- ukfadarek lub rowniarek do rozkfadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
- zagszczarek pitytowych, ubijakbw mechanicznych lub mlatyalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodoginych,

3.3. Ukladarka

Uktadanie mieszanki powinno odbyévarzy wyciu mechanicznej uktadarki @ynier maze dopyci¢
spycharki lub rowniarki) o wydajdoi skorelowanej z wydajsoia wytworni i posiadajcej sterowanie
pozwalagce na utéenie warstwy zgodnie z zadorg niwelet oraz grubécia.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

4.1.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévsic w warunkach zabezpieczeaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jegkcjami.

4.1.2. Transport cementu

Transport cementu musi odbytvaie w sposOb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Zalecag dransport cementu luzem w odpowiednich cysternpitystosowanych do
przewozu materiatow sypkich.

4.1.3. Transport mieszanki

Mieszank naley przewozé dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszenigmaldmiernym zawilgoceniem.
Transport mieszanki powinien spethiastpujace warunki:
- do transportu mieszanek zalecalgywac samochodow-wywrotek,
- czas transportu nie e przekraczajednej godziny (okoto 30 km),
- powierzchnie wewgtrzne skrzyni samochodow-wywrotek przed zatadunkietery oczyci¢ z zanieczyszcze

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementermoie by¢ wykonywana wtedy, gdy podite jest
zamarznjte i podczas opadow deszczu. Nie aal®zpoczyna stabilizacji kruszywa cementemzgdi prognozy
meteorologiczne wskazuna maliwy spadek temperatury pamj 5° w czasie najbiszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podtaa

Podiaze gruntowe powinno My przygotowane zgodnie z wymaganiami dékvaymi w SST
D 04.04.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podé@” i SST D 02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utiwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych, nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydcaulymi ma by ukladana w prowadnicach,
to po wytyczeniu podbudowy nale ustawé na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one
scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekepwNysokd¢ prowadnic powinna
odpowiadé& grubdci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwadmdraulicznymi, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w sposob wyklucgaj ich przesuwanie i
pod wptywem oddziatywania maszyayilych do wykonania warstwy.
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5.3. Stabilizacja metoea mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgieagce, powinny by dozowane w iléci okrelonej w
recepcie laboratoryjnej. Dozowanie powinno odbdgiaz nasgpujaca doktadnacia:

- dla kruszywa +2,0%
- dla cementu +1,0%
- dla wody +1,0%

w stosunku do masy zarobu.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie piewimy krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyimera po wsipnych probach. W mieszarkach typagiego pedkosé
podawania materialdbw powinna dyustalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapéwni
jednorodné¢ mieszanki. Wilgotn& mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+
10% i -20% jej wart€ci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podtze zwikzy¢ wod.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Gruba¢ uktadania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grusm warstwy po
zag;szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyvyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw
podiwznych i poprzecznych. Przyzyciu rowniarek do rozkfadania mieszanki riglewykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rosa@rofilu warstwy. Od #ycia prowadnic mezna odsipic
przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiedry rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera.
Po wyprofilowaniu nalgy natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.

5.4. Zag:szczenie

Zagzszczenie warstwy kruszywa stabilizowanego cementafery prowadzté przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinrepeoza¢ sie od kravedzi i przesuwé
pasami podinymi, czsciowo nakiadacymi sk w stror osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpgesk od nizej potazonej kravgdzi i przesuwé pasami podiznymi,
czgsciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravedzi. Pojawisgce s¢ w czasie zagpzczenia
zanienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musy natychmiast naprawiane przez wymngianieszanki
na peta glebokas¢, wyréwnanie i ponowne zasgczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaetjeharnych operacje zgggzczania i obrobki
powierzchniowej museby¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodamialy do mieszanki

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki okilenego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od 1,0.

Specjalg uwag nalery pcswiecic zagszczeniu mieszanki w asiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich aglzer obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane, ¢i@ane podczas zaggczania lub w inny sposob wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na gefrubgé, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skladzie i ponowne zggczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5. Spoiny robocze

W miar mazliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyadaj
szerokdci.

Jgli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, g@tzwykonaniem kolejnego
pasa naley pionows krawedz wykonanego pasa zwul¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczone] mieszance, nafeniezwlocznie obgic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalery
wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb riglevykona poprzecza spoirg roboca na poczeniu dziatek
roboczych. Od obetia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance vm@a odsipi¢ wtedy, gdy czas pogdzy
zakaiczeniem zagpzczania jednego pasa, a rozgoeEn wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jeeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie, o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.
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5.6. Piebgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna yprzeprowadzona wedtug jednego z ppsgcych sposobow:
a) skropienie warstwy emulspsfaltov, w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/fn
b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwoérczyosiadajcymi aprobat techniczg wydany przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickyaia przez layniera,
C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotteapianie wod w ciaggu dnia, w czasie, co najmniej 7
dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcadilia z tworzywa sztucznego, wom na zaktad o szerokoi,
co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymymia jej w stanie wilgotnym w
czasie, co najmniej 7 dni.
Inne sposoby pieynacji, zaproponowane przez Wykongwc inne materialy przeznaczone do
pielegnaciji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.
Nie naley dopuszczé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsiukré dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technology mae odbywa siec wytacznie za zgagl Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogplre Wykonawca
odpowiedzialny za jaké materiatow prowadzi na swoj koszt kontralosciows i jakosciowg ich dostaw.
Program tych badea powinien opracowa w PZJ Wykonawca rob6t i uzgodniz Inzynierem. Badania
laboratoryjne muszobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatdw,catodiwaosé ich wykonywania
musi pozwok na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych dwi dla catéci gromadzonych materiatow.
Wyniki badar Wykonawca przekazuje gnierowi w trybie okréonym w PZJ. W PZJ proponujesSidwniez
Inzynierowi do akceptacji Wykonawc bada laboratoryjnych, jdi Wykonawca robo6t nie dysponuje
mazliwosciami do ich przeprowadzenia. slielnzynier uzna to za konieczne, »eo niezalenie od bada
wykonywanych przez Wykonawrowadzt dodatkowe badania materialdw na koszt Wykonaw@dalia
podstawowych cech dostarczanych materiatow prowaAtykionawca w zakresie i z gtotliwoscia okreslong w
PZJ.

Natomiast badania peine obejgug wymagania gfe w punkcie 2 wykonuje gprzy wyborze dostawcy
i zrodta materiatu, a naginie podczas kontroli dostaw zstotliwoscia ustaloa w PZJ.

6.2. Badania przed przys4pieniem do robét

Przed przygpieniem do robét Wykonawca zobawany jest do wykonania pelnego zakresu hada
spoiw, kruszyw przeznaczonych do wykonania robgrzedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji.

W przypadkach spornych lubatpliwych Inzynier maze zlecé badanie niezalmemu laboratorium, a
koszty pokrywa Wykonawca.

Badania kontrolne obejmyjcaly proces budowy od okresu przygotowawczego (ppdania
zgromadzonych materiatow) poprzez etap budowy (gegd i wbudowanie mieszanek}, do bada koncowych
(jakas¢e wykonanej nawierzchni).

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z krugzy
stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.
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Tabela 4. Cgstotliwas¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Maksymalni
Minimalna liczba | powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej podbudowy lub
dzialce roboczej| ulepszonego
podtaza przypadajca
na jedno badanie

1. | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszy
2. | Wilgotnos¢ mieszanki gruntu b kruszywa ze spoiwe 2 600 nf
3. | Zaggszczenie warstw
4. | Grubdi¢ podbudow 3 400 n*
5. [ Wytrzymaia¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa 6 probek 400 nf
6. |Mrozoodpornéc przy projektowaniu i w przypadkac
watpliwych
7. | Badanie spoiw przy projektowaniu sktac mieszanki prz\
kazdej zmianie
8. |Badanie wod dla kazdego witpliwegozrodie
9. |Badanie wiaciwosci gruntu lub kruszyw dla kazdej partii i przy kadej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.2 Uziarnienie kruszywa

Probki do badanalery pobier& z mieszarek przed podaniem spoiwa. UziarnienisZywa powinno
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami
Wilgotnaé¢ mieszanki powinna l#yréwna wilgotnéci optymalnej, okrdonej w projekcie skiadu tej
mieszanki, z tolerangi- 10% - 20 % jej wartei.

6.3.4. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna BByzagszczana do agyniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12[25].

6.3.5. Grubé&¢ podbudowy
Grubd¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdérednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grub@¢ warstwy nie mge r&nic sic od projektowanej o wcej niz+ 1 cm.

6.3.6. Wytrzymaiéc nasciskanie

Wytrzymalta¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm Probki
do bada nalezy pobierg z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozdoej przed jej zagpzczeniem w
ilosci min. 6 sztuk. Trzy probki natg bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyni
wytrzymatdaci nasciskanie powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.3.7. Mrozoodporng

Wskaznik mrozoodporn¢ci okreslany przez spadek wytrzymat na sciskanie prébek poddawanym
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Badanie spoiwa

Wiasciwosci cementu naly bad#& dla kadej dostawy. Wisciwosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST.

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadz badania wody wg PN-B-32250 [13].

D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanege@ntam



Poprawa spojnéci komunikacyjnej i bezpieoistwa poprzez przebudewrogi gminnej Nr 105968L (dziatka ewid. 181)
w miejscowgci Moszna na odcinku od km rob. 0+007,50 do km 8311.98,85

6.3.10. Badanie wiaiwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa natey badd przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Weawosci powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 5.
Tabela 5. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabiianego
cementem

Lp. |Wyszczegdlnienie bade Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
i pomiaréw
1. Szerokdé¢ 1 raz na 100
2. Rownai¢ podiuzne w przekrojach poprzecznych data kadym pasie ruck
3. ROwNnaG¢ poprzeczni w przekrojach poprzecznych 4
4. Spadki pprzeczn w przekrojach poprzecznych 4
5. Rzedne wysokeéciowe co 100 n
6. Uksztattowanie osi v co 100 n
planie
7. Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 200

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, - 5 cm.
Na jezdniach bez kraymnikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerokci warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji technicznej.

6.4.3. Rowné&¢ podbudowy

Nierowndci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z nagm
BN-68/8931-04 [22]. Nieréwriei poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fatg. Nierdbwndaci nie
powinny przekraczal5 mm (dla warstw przeznaczonych do bégpadniego ut@enia nawierzchni — 12 mm).

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny agodne z dokumentacprojektowy z tolerancj £ 0,5%

6.4 5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
R&nice pome¢dzy rzdnymi wykonanej podbudowy a gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie mie by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej @egj niz + 5 cm.

6.4.7. Grub&¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie miee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o vecej niz +10%, -15%.

6.4.8. Kontrola wygldu zewntrznego podbudowy

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego warstw podbudowy najewykona przez bezpwednie ogidziny.
Wyglad zewrtrzny warstwy podbudowy powinien &yednolity tj. bez miejsc porowatych, tuszcych se.
Zkgcza poprzeczne powinny djcisle zwigzane i rowne.
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6.5.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Jeeli po wykonaniu bada na stwardniatej podbudowie stwierdzig,size odchylenia cech
geometrycznych przekraczayvielkosci okre&lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gaibac i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza irsny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyriera.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wgcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow przez
zerwanie warstwy na petgruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewtdciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wrgim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, ugtei materiatu z rozbiorki i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wdaiwosciach i o0 wymaganej gruba. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robot nggit ponowny pomiar i ocena grum warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymaitdé¢ podbudowy

Jereli wytrzymala¢ srednia probek ¢ézie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST zaleca si
sprawdzenie wytrzymatoi podbudowy na prébkach wytych z warstwy lub wykonanie baila
sprawdzajcych ndénos¢-metody obchzen plytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiefl
nosSnosci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na giawv odpowiednich wigciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowg jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizoy@mcementem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 000QWMIlymagania ogoéine” p. 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wgb daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fipodbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem obggm
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieeieprowadnic oraz innych materialtdow i wdzen
pomocniczych,
- roztazenie i zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzniej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN-B-04300 Cement. Metody bad@znaczenie cech fizycznych
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badgmiébek gruntu
[3] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Bada@anaczanie zawado zanieczyszczeobcych
[4] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Bada@iianaczanie sktadu ziarnowego
[5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie zawa#io zanieczyszczeorganicznych
[6] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Bada@anaczanie zawada siarki metod bromowg
[7] PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Bada@anaczanie rozpadu krzemianowego
[8] PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Bada@anaczanie rozpadu wapniowego
[9] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie rozpacdelazawego
[10] PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. BadaQiznaczanigcieralngci w bebnie Los Angeles
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[11] PN-B-19701 Cement. Cement powszecbnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgo€icio
[12] PN-B-30020 Wapno

[13] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Wattabetonéw i zapraw

[14] PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy teclkny

[15] PN-C-84127 Chlorek wapniowy technigzn

[16] PN-S-96011 Drogi samochodowe. Staadja gruntéw wapnem do celéw drogowych
[17] PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podimad@ gruntu stabilizowanego cementem
[18] PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popiotge.

[19] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przeciyanie

[20] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczevskanika piaskowego

[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczemelutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obazenie ptyh

[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiarmései nawierzchni planografem i fat

[23] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczerskaznika ngnosci gruntu jako podtza nawierzchni
podatnych

[24] BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczerskaznika aktywndéci pucolanowej popiotow
lotnych z wgla kamiennego

[25] BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

[26] BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudavwgauntow stabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

[27] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paalech i potsztywnych, IBDIM-1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.05a (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z BETONWASFALTOWEGO — WARSTWA
SCIERALNA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjntécznej (SST)gswymagania dotyexe wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkid.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+95% obejmuj:

- Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jakkdRd, grubd¢ warstwy po
zagszczeniu 3 cm (konstrukcja nawierzchni jezdni drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja skladaga s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obgizen od ruchu pojazdéw na podie.

Warstwa scieralna — gorna warstwa nawierzchngdaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okrd&lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vezigl na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywariarnieniu eigtym lub niecigtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyi@ny w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcgzenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poaath i potsztywnych” GDDKIA [82].

Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: 45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: £2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechegxch przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz miegza
kruszywo, ktére sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordétlemwapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie h&duczastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Potaczenia technologiczne- polgczenia ranych warstw ze sa@blub tych samych

warstw wykonywanych w emym czasie niedzlagcych pohczeniem mydzywarstwowym

Ztacza podtwne i poprzeczne- pohczenia tego samego materialu wbudowywanego

W roznym czasie

Spoiny — pohczenia ranych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfedgo oraz warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczagcymi
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Pozostate ok&enia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganigdlog” pkt 1.4.

Symbole i skréty dodatkowe

AC_S - Dbeton asfaltowy do warstwigieralne

PMB - polimeroasfa (ang. polymer modified bitumel

MG — asfalt wielorodzajowy (ang. multigrad

D — gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkdci ziaren kruszywa

d — dolny wymiar sita (przy okstaniu wielkdci ziaren kruszywa

C — kationowa emulsja asltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produ
moze jej nie okrélac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producenerdostarczy odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobgxeiny),

IRI — migdzynarodowy wskanik rowngci (ang. International Roughness Ind

MOF - miejsce obstugi podedych.

ZKP — zakladowa kontrola produk

Pozostate oki&tenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®log’[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlhppkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

Wykonawca powinien przedstatwlinzynierowi dokumenty potwierdzgge przydatn& wszystkich
materiatdw stosowanych do wykonania warstw asfaftiwW przypadku zmiany rodzaju i we&wosci
materiatébw nalgy ponownie wykazaich przydatné¢ do przewidywanego celu.

Wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowaeneochodz z kilku wytworni pod warunkiemze
jest produkowana z tych samych materialéw (o ustglprzydatnéci ) i w oparciu o takie samo badanie

typu.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Naley stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24].

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podarebiicy 1. Oprécz lepiszcz wymienionych w
tablicy 1 mana stosow&inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgizn

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 AC11S 50770

Asfalty drogowe powinny spetriavymagania podane w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [24]

AT Metoda Rodzaj asfalt
Lp. Wiasciwosci Jednostkg badania E0/7C
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mn PN-EN 1426 [21] 50-70
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
3 | Temperatura zapion °C PN-EN 22502 230
nie mniej nk [67]
4 | Zawartd¢ sktadnikow PN-EN 12592
rozpuszczalnych, % m/m [25] 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzer i i
(ubytek lub przyrost), % m/m PN El[\:lgé]2607 1 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po starze % PN-EN 1426 [21 50
nie mniej nk
7 | Temperatura  mgknienia  po °C PN-EN 1427 [22 48
starzeniu, nie mniej i
8 | Wzrost emp. meknienia po °C PN-EN 1427 [22 9
starzeniu, nie wcej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
9 | Temperatura tamliviei Fraasse °C PN-EN 12593 8
nie wiecej niz 26]
10 | Indeks penetrac - PN-EN 12591 Brak wymaga
[24]
11 | Lepkas¢ dynamiczna w 6(C Pes PN-EN 1259¢€ Brak wymaga
[28]
12 | Lepkas¢ kinematyczna w 135¢ mn/s PN-EN 1259¢& Brak wymaga
[27]

Sktadowanie asfaltu drogowego powist odbywa& w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienchgolowany termicznie, posiad@utomatyczny system
grzewczy z tolerangjt 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

Temperatura lepiszcza asfaltowego wrzitku magazynowym (roboczym) nie powinna przekaacz
w okresie krétkotrwatym, nie diszym ni 5 dni, pontszych wartéci:
- asfaltu drogowego 50/70: 180°C.

2.3. Kruszywo

Do warstwycieralnej z betonu asfaltowego natestosowé kruszywo wedtug PN-EN 13043 [49] i
WT-1 Kruszywa 2014 [79], obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo deohaley stosowé mieszank kruszywa
tamanego i nietamanego dla KR2 lub kruszywo tamari€®0%.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamashego i tamanego, to najeprzyjd
proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co riejrif/50.

Nie dopuszcza siuzycia granulatu asfaltowego w warstwizeralnej.

Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79] wdi¢gtonize.
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Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci kruszywa KR1

1 LJZlarnlgnle_ V\{('ediug‘_P-EN 93:-1[6]; Gc85/20

ategoria nie risza ni:

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia rjie Gosns
wicksze ni wediug kategorii Gaons

¢ g g G
20/17,k
3 Zawart@¢ pytu wedtug PI-EN 93:- f
. H H . L. 2
1[6]; kategoria nie wisza ni:

4 Ksztatt kruszywa wedtug F-EN 93%-3
[7] lub wedlug PN-EN 933-4 [8]} FluslubShs
kategoria nie wysza ni:

5 Procentowa zawar§6 ziaren ¢
powierzchni przekruszonej i tamanej|w C
kruszywie grubym wedtug PN-EN 93B-  delarowana
5 [9]; kategoria nie gBza nk:

6 Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnian
wediug normy PN-EN 1097-2 [13],
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, LAg
rozdziat 5, kategoria nie wgza ni:

7 Odpornd¢ na polerowanie kruszy
wedlug PN-EN 1097-8 [18] (dotycay PS

L : AT VA4
warstwyscieralnej), kategoria nie r8za
niz:

8 Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-6 deklarowane
[16], rozdziat 7, 8 lub 9: przez

producenta

9 Nashkliwos¢ wedtug PMEN 109°-6 deklarowane
[16], rozdziat 7, 8 lub 9: przez

producenta

10 | Mrozoodporné¢ wedtug PMEN 136°-6
[20], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy
scieralnej); kategoria nie wgza ni: 10

11 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedh
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana SBa
kategoria:

12 Sktad chemiczny — uproszczony opi%?zkéirowan)

1 O
petrograficzny wediug PN-EN 932-3 [f ]producenta

13 | Grube zanieczyszczenia lekkie wed
PN-EN 1744-1 [23], p.14.2; kategonjia mpc0,1
nie wyzsza ng:

14 | Rozpad krzemianowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonegowymagana
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 [23]pdporndé
p. 19.1:

15 | Rozpad zelazowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonegowymagana
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 [23]pdpornéé
p. 19.2:

16 | Stalg¢ objetosci kruszywa z zuzla
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stalowniczego wediug F-EN 174+1 | V3,5
[23] p. 19.3; kategoria nie wgza ni:

*) Kruszywa grube, ktore nie spetrjayymaganej kategorii wobec odpokaona polerowanie (PSV), meg
by¢ stosowane, f#i sa uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra oblica®@n oskga podag
wartas¢ wymaganej kategorii. Obliczona was¢qPSV) mieszanki kruszywa grubego j&stdng wazom
wynikajaca z wagowego udziatu kdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych astasowania w
mieszance mineralno-asfaltowe] oraz kategorii odgi@i na polerowania kalego z tych kruszyw. Mma
miesz& tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i igze.

Kruszywo nietamane drobne lub agiym uziarnieniu do B< 8 do warstwycieralnej z betonu

asfaltowego powinno spetdiavymagania podane w tablicy 4 .

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub sgéym uziarnieniu do B8 do
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od

Lp. Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1
1 Uziarnign_ie wedlug P-EN 93:1 [6], wymagan: G85 lub G.85
kategoria:
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie ¢k8ze ni G- NR
TC
wedtug kategorii:
3 | Zawarté¢ pytow wedtug PI-EN 93:-1 [6], kategorie
nie wyzsza ni: fs
4 | Jaka¢ pytobw wedtug PI-EN 93:-9 [11]; kategoria nit MB.10
wyzsza nk:
5 [ Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa (
wydzielonego z kruszywa oagitym uziarnieniu wedhug E..Deklarowana

PN-EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria nie¢gra ni:

6 | Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-6 [16], rozdz. 7, {| deklarowana przez produce
lub 9:

7 | Nasikliwos¢ wedtug PM-EN 10976 [16], rozdz. 7, ¢

lub 9 deklarowana przez producenta

8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug-EN 174+1

[23] p. 14.2, kategoria nie virgza ni: mpc0,1

Kruszywo tamane drobne lub aaglym uziarnieniu do B8 do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego powinno spetdiavymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub agéym uziarnieniu do B8 do
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategori

Lp. Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR2
1 | Uziarnienie wediqg. P-EN 93&-1 [6], G85 lub G85
wymagana kategoria:
2 | Tolerancja uziarnieni odchylenie nie
wicksze nk wedlug kategorii: GreNR
3 | Zawarté¢ pytobw wedlug PI-EN 931 [6],
kategoria nie wysza ni: f1s
4 | Jakaé¢ pytdw wedlug PI-EN 93%-9 [11]; MB.10
i i ‘ s F
kategoria nie wysza nk:
5 [ Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug -
EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria niezsua E.Deklarowana

niz:

6 | Gestaé¢ ziaren wediug P-EN 109°-6 [16],

rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
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7 | Nasikliwos¢ wediug PM-EN 109+6 [16],

rozdz. 7. 8 lub 9 deklarowana przez producenta

8 | Grube zanieczyszczea lekkie, wedtug P-
EN 1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie xg8ya mp0,1
niz:

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego, w zalesci od kategorii ruchu, natg stosowa
wypetniacz spetnigcy wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane wdeiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategori
Lp. Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1

1 | Uziarnienie wediug PN-EN 933-10 [12] | 290dnie 2 tab""?[jg]w PM-EN 13042
2 | Jaka¢ pytdow wedtug PI-EN 9339 [11]; MB.10

kategoria nie wysza ni: F
3 ﬁ;wvit;(:;awr;(:jy wediug PI-EN 109°-5 [15], 1 % (m/m)
4 Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-7 [17] deklarowana przez produce
5 | Wolne przestrzenie w suchym zagczonym

wypetniaczu wediug PN-EN 1097-4 [14], V 2g/45

wymagana kategoria:
6 Przyrost temperatury gknienia wedlgg P- Anvern8/25

EN 13179-1 [54], wymagana kategoria: R&B
7 Rozpuszczalnigé w wodzie wedtug P-EN WS,

1744-1 [23], kategoria nie vigza n: 0
8 | Zawarté¢ CaCG w wypetniaczu wapiennyr

wedtug PN-EN 196-2 [3], kategoria niezsra CCp

niz:
9 | Zawarté¢  wodorotlenku wapnia

wypetniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2 K20

[4], wymagana kategoria:
10 | ,Liczba asfaltowa” wedlug P-EN 1317¢2 BN

[55], wymagana kategoria: Deklarowana

Skiadowanie kruszywa powinnagsidbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o imwymiarze lub pochodzeniu. Podeskiadowiska
musi by rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra powinno siodbywa w silosach
wyposaonych w uradzenia do aeracji.

2.4. Kruszywo do uszorstnienia

Nie wymaga i uszorstnienia warstwicieralnej z betonu asfaltowego.

2.5.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochermego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantuycego odpowiedniprzyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpokganieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, riglelobr& i zastosowésrodek adhezyjny tak, aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze watoprzyczepnéci okrelona wedtug PN-EN 12697-11 [36], metoda C wynosita
co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.
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2.6. Materiaty do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia poker technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych) z tego samego
materiatu wykonywanego w zdlym czasie oraz spoin stan@aych pojczenia ranych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowe] z wdzeniami obcymi w nawierzchni lulp pgraniczajcymi, naley
stosowa elastyczne tany bitumiczne, pasty asfaltowe lub zalewy drogoweyogco dobrane wg zasad
przedstawionych w tablicy 7 i 8 oraz spetatg wymagania, w zatacsci od rodzaju materiatu, wg tablic od
9 do 12. Materiat na elastyczndray bitumiczne w celu zapewnienia elastycang@owinien by

modyfikowany polimerami.

Tablica 7. Materialy do gtzy micdzy fragmentami zagzczonej MMA rozktadanej metgggorace przy

zimnym”
. Ztagcze podiane Zlacze poprzeczt
Rodzaj warstwy Ruct Rodzaj material Ruct Rodzaj material
Warstwa KR 1 Pasty asfaltow | KR 1 Pasty afaltowe
scieralna lub elastyczne lub elastyczne

tasmy bitumiczne

tasmy bitumiczne

Tablica 8. Materiaty do spoin guzy fragmentami zagzczonej MMA i elementami wypaosania

Rodzaj warstwy

Ruch

Rodzaj materiatu

Warstwascieralng

KR 1-2

Pasta asfaltov

Tablica 9. Wymagania wobecsta bitumicznych

Wiasciwosé Metoda badawcza Dodatlfowy OpIS. Wymaganie
warunkow badania
Temperatura mknienia PN-EN 1427[22 >90°C
PiK
Penetracja stiiem PN-EN 1388(-2[69] 20 do 5(
1/10 mm
Odprezenie spgzyste PN-EN 1388(-3[70] 10 do 309
(odbojnac)
Zginanie na zimn DIN 52123[74 test odcinka t&my o Bez knigcia
diugaéci 20 cm w
temperaturze 0°C
badanie po 24
godzinnym
kondycjonowaniu
Mozliwos¢ wydtuzenia SNV 67192(C W temperaturz >10%
oraz przyczepriwi tasmy | (PN-EN 13880- -10°C <1 N/mnf
13 [73])
Mozliwos¢ wydtuzenia SNV 67192 W temperaturz Nalezy poda&
oraz przyczepriwi tasmy | (PN-EN 13880- -10°C wynik
po starzeniu termicznym | 13 [73])
Tablica 10. Wymagania wobec past asfaltowych naaima bazie emulsji
Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Ocena organoleptycz PN-EN 1425[75 Pasti
Odpornd¢ na sptywani PN-EN 1388(-5[71] Nie sphywe
Zawartg¢ wody PN-EN 1428[76 <50% m/n

Wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza-EN 130741 lub PNEN 130742

Temperatura ngknienia Pik

PN-EN 1427[22

>70°C
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Tablica 11. Wymagania wobec past asfaltowych maogona bazie asfaltu modyfikowanego polimerami

Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Zachowanie przy temperatur PN-EN 1388(-6[72] Homogeniczn
lejnaéci
Temperatura gknienia Pik PN-EN 1427[22 >80°C
Penetracja stdiem w 25°C, £ PN-EN 1388(-2[69] 30 do 6( 0,1 mn
s, 150 g
Odpornd¢ na sptywani PN-EN 1388(-5[71] <5,0 mn
Odprezenie spgzyste PN-EN 1338(-3[70] 1C-50%
(odbojnac¢)

Wydtuzenie niecigte (proba PN-EN 1388(-13[73] >5 mir
przyczepnéci ), po 5 h, -10°C <0,75 N/mnd

Tablica 12. Wymagania wobec zalew drogowych nagor

Wiasciwosci Metoda badawcza Wymagania dla typu

PN- EN 1418¢1 tablica z PN-EN 1418¢-1[65] N 1
punkty od 1 do 11.2.8.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest dden®tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [24], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [64] ,metoda gogco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.

2.7. Materiaty do zlaczenia warstw konstrukcji

Do ziczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwazzyca z warstw scieralry) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lubdmiwe emulsje modyfikowane polimerami wedtug
aktualnego Zakznika krajowego [62a] NA do PN-EN 13808 [62].

Sparod rodzajow emulsji wymienionych w Zakniku krajowym NA [62a] do normy PN-EN 13808
[62], nalery stosowdé emulsje oznaczone kodem ZM.

Wiasciwosci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz spashisktadowania opisano w OST
D-04.03.01a [2].

2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizee lub modyfikugce. Pochodzenie, rodzaj i Weawosci
dodatkoéw powinny by deklarowane.

Nalezy uzywac tylko materiatow sktadowych o ustalonej przyddtioUstalenie przydatroi
powinno wynik& co najmniej jednego z ngpujacych dokumentow:

- Normy Europejskiej,

- europejskiej aprobaty technicznej,

- specyfikacji materialowych opartych navaerdzonych pozytywnych zastosowaniach w
nawierzchniach asfaltowych. Wykaz najelostarczy w celu udowodnienia przydatim. Wykaz mae
by¢ oparty na badaniach w pekeniu z dowodami w praktyce.

Zaleca sj stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltoweflka obntajacego temperatagrmprodukcji i
ukfadania.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej amoby stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN

13108-4 [51], zajcznik B.

112
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmaxscieralna



Przebudowa skrzgwania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Mek6w - Bochotnica
z drogy gminmy Nr 105968Lw m. Moszna w km 13+955

2.9. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lngtalony na podstawie badarobek
wykonanych zgodnie z nogrPN-EN 13108-20 [52] zg¢znik C oraz normami powzanymi. Probki
powinny spetnia wymagania podane w p. 2.10. w zalesci od kategorii ruchu, jak i zawatm asfaltu B
i temperatur zagpzczania probek.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ae¢ lepiszcza podaneg sv tablicy 13.

Tablica 13. Uziarnienie mieszanki mineralnejzazawartéc lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla ruchu KR2

Przesiew
Wiasciwosé [% (m/m)]
AC11<
Wymiar sita #, [mmr od od
16 10C -
11,2 90 10C
8 70 90
5,€ - -
2 30 55
0,12°¢ 8 20
0,06: 5 12,(
Zawarta¢ lepiszcza B
minimum’ mins8
") Minimalna zawarté&: lepiszcza jest okéona przy
zalazonej gstasci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstasé
(pa), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtilepiszcza
podan wartas¢ naley pomnayé przez wspotczynnik
2650
a wedtug réwnaniall = ——
Pd

2.10. Wiaciwosci mieszaki mineralno-asfaltowe] do wykonania betom asfaltowego do warstwy
scieralnej

Wymagane wisciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podarenstablicach 14.

Tablica 14. Wymagane vglgwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, dla ruchu KR1

Warunki
Wiasciwosé zagszczania Metoda i warunki AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [52]
Zawartae .
C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [35], Vimin1,0

wolnych 2x50 uderzé V,
przestrzeni p. 4 max3,0
Wolne
przestrzenie | C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [35], VFBhin7s
wypetnione 2x50 uderza p.5 VFBiaxos
lepiszczem
Zawartae
wolnyeh a2 ubijanie, | PN-EN 12697-8 [35
prze'strzenl 2x50 uderzé 0.5 [35], VMAin14
w mieszance
mineralnej
quIporn_eié na C.1.1,ubijanie, PN-EN 1269-12 '[37],

zialanie >%35 uderze przechowywanie w ITSRo
wody? 40°C z jednym cyklem
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zamraania,
badanie w 25°C

¥ Ujednolicor procedug badania odporrci na dziatanie wody podano w \-2 2014 [80] v zakczniku 1

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyce sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne"di] 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalgci od potrzeb, powinien wykagaic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robdt, jak:
a)  wytwornia (otaczarka mieszaniu cyklicznym lub ggitym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekenagiimo-asfaltowych,
Wytwodrnia powinna zapewdiwysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikowzarachowanie
wihasciwej temperatury skladnikow i gotowej mieszankneralno-asfaltowej. Na wytworni powinien
funkcjonowa certyfikowany system zaktadowej kontroli produkagodny z PN-EN 13108-21 [53].
Wytwornia powinna by wyposaona w termometry (ugzizenia pomiarowe) pozwadgie na cigte
monitorowanie temperatury poszczegolnych material@wé@nych etapach przygotowywania
materiatéw, jak i na wggiu z mieszalnika,
b)  ukladarkaggienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowaiaktadanej warstwy,
c) skrapiarka,
d) walce stalowe gtadkie,
e) lekka rozsypywarka kruszywa,
f) szczotki mechaniczne i/lub inne anlizenia czyszece,
g) samochody samowytadowcze z przykryciemdmmezrvym lub termosami,
h)  sprzt drobny.
Spra powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentaciji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przezyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Og6Ilne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@ne] [1] pkt
4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami wynilgaymi z ustawy o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych [84] wprowadaagj przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowyeh samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w wdzenia umaliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpieszagh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi imagdeni i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieé fazewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, alimv@jacych roztadunek pneumatyczny.

Srodek adhezyjny, w opakowaniu producentazenoy przewaony dowolnymisrodkami transportu
z uwzgkdnieniem zaleaeproducenta. Opakowanie powinnatlaabezpieczone tak, aby nie ulegto
uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa mi® by transportowana w zamksych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkieme, nie lzdg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetls powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywac do transportu opakowiez
metali lekkich (mae zachodz wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pi).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalezncsci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbhaghiem mieszanka powinnady
zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeékntermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgarkprodukcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.ddiggczy to przypadkoéwaycia dodatkow
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obnizajacych temperatyrprodukcji i wbudowania, lepiszczy zawieyeych takiesrodki lub specjalnych
technologii produkcji i wbudowywania w olnoinej temperaturze, tj. zyciem asfaltu spienionego. W tym
zakresie naley kierowat si¢ informacjami (zaleceniami) podanymi przez prodaéertychsrodkow.

Powierzchnie pojemnikdwaywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwihnia
tych powierzchni mzna wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgge szkodliwie na mieszagk
Zabrania si skrapiania skrayolejem na pdowym lub innymisrodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podar®&S#¥ D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S), wyniki bad@boratoryjnych oraz probki materiatow pobrane w
obecndci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Zamawiggego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinieneslac:

zrédto wszystkich zastosowanych materiatéw,

proporcje wszystkich sktadnikow mieszamineralnej,

punkty graniczne uziarnienia,

wyniki bada przeprowadzonych w celu okfenia wigciwosci mieszanki i poréwnanie ich z
wymaganiami specyfikacji,

wyniki bada dotyczacych fizycznych wiaciwosci kruszywa,

temperatgrwytwarzania i ukladania mieszanki.

W zagszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minerabfaltowych naley stosowa
nastpujace temperatury mieszanki w zahesci stosowanego asfaltu:
- 50/70 1 70/100: 135°C+5°C.

Recepta powinna Byzaprojektowana dla konkretnych materiatéw, zaalaeanych przez kyniera,
do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywngodbek tych materiatow.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczakitku wytwérni lub od kilku producentéw, to
nalezy zapewnt zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagatojumentacji projektowe;j.

Kazda zmiana sktadnikdw mieszanki w czasie trwanigtelymaga akceptacji Hyniera oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania sktadu mieszanki Wykonawca pewiradbé, aby projektowana recepta
laboratoryjna opierata shna prawidtowych i w petni reprezentatywnych prétikanateriatow, ktoreduly
stosowane do wykonania robot. Powinienzeakapewrd, aby mieszanka i jej poszczegolne skiadniki
spetniaty wymagania dotygee cech fizycznych i wytrzymadoiowych okrélonych w niniejszej specyfikacji.

Akceptacja recepty przezAyniera mae nasipi¢ na podstawie przedstawionych przez Wykonawc
bada typu i sprawozdania z proby technologicznej. Wypexdku kiedy laynier, w celu akceptacji recepty
mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecydujewykona dodatkowo niezalee badania, Wykonawca
dostarczy zgodnie z wymaganiamiyniera probki wszystkich sktadnikéw mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowiwgpodstaw produkciji.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszankmineralno-asfaltownalery wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn iqoizan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki)zymier
dopuci do produkcji tylko otaczarki posiadag certyfikowany system zaktadowej kontroli produkgodny
z PN-EN 13108-21 [53].

Dozowanie sktadnikdw mieszanki minecadsfaltowej w otaczarkach, w tym takwstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regeqatbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny bypkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe najgorzechowywd w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewngaym utrzymaniezadanej temperatury z dokiadiomg + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (oalyan) nie mae przekraczawartasci podanych w
pkcie 2.2.
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Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ lasysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperagwtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki
mineralnej nie powinna ldywyzsza o we¢cej niz 3°C od najwy:szej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 15. W tej tablicy nagza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeijto
dostarczonej na miejsce wbudowania, a nagag temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astaito
bezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 15. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Podana temperatura nie znajduje zastosowania dszamek mineralno-asfaltowych, do ktérych jest
dodawany dodatek w celu obkania temperatury jej wytwarzania i wbudowania ldly gtosowane lepiszcze
asfaltowe zawiera takrodek.

Sposoéb i czas mieszania skladnikow raieki mineralno-asfaltowej powinny zapewnbwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikugce lub stabilizujce do mieszanki mineralno-asfaltowej radiy¢ dodawane w
postaci statej lub ciektej. System dozowania posiriapewrd jednorodné¢ dozowania dodatkow i ich
wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wykaaia i przechowywania mieszanki mineralno-
asfaltowej na garco nie powinny istotnie wptywana skuteczni@ dziatania tych dodatkow.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwédrni, pod warunkiem
skoordynowania rgdzy soly deklarowanych przydatéoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wihasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem brakuzrdc w ich wigciwosciach, m. in. barwy warstwy
scieralne;.

Produkcja powinna ldytak zaplanowana, aby nie ddpi¢ do zbyt diugiego przechowywania
mieszanki w silosach; nadg wykluczy¢ mazliwos¢ szkodliwych zmian.

Czas przechowywania — magazynowania mieszanki Migvinien uwzgtdniac mazliwosci
wytworni (sposéb podgrzewania silosow gotowej maesk MMA i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne
oraz czas transportu na budow

5.4. Przygotowanie podtaa

Podige (warstwa wyrownawcza, warstwagwica lub stara warstwéiieralna) pod warstyscieralry
z betonu asfaltowego powinnodwa catej powierzchni:
- ustabilizowane i dpe,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub poassidtznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein,
- suche.
Rezdne wysokéciowe podiga oraz urzdzea usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczagcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie pzalioaley usung.
Podtoe pod warstwscieralry powinno spetni@wymagania okrdone w tablicy 16. Jeeli
nierdwngci poprzecznegwicksze anieli dopuszczalne, nalg odpowiednio wyréwnapodiaze poprzez
frezowanie lub utgenie warstwy wyréwnawcze;.

Tablica 16. Maksymalne nierowém podtaza pod warstw scieralry

Dopuszczalne warfoi
odchyler rownaici podiwznej i

Klasa drogi Element nawierzchni :
poprzecznej pod warstw
scieralrg [mm]
D Wszystkie pasy ruch 12

Wykonane w podta faty z materiatu 0 mniejszej sztywsoo(np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usura¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétmaterialem o wiciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypebgtonem asfaltowym).
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W celu polepszenia potenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie
podtaza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podionaley wypetn odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66}@lnnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiu wykazugjcym zniszczenia w postaci siatkiggpn zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowe;,
warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lubr@lpat technicznych lub podte naley wymienk.

Przygotowanie podi@ do skropienia emutspalery wykona zgodnie z OST D-04.03.01a [2].

5.5. Proba technologiczna na wniosek fayniera

Wykonawca przed przypteniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdegenie zgodnizi whasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recgpW tym celu nalgy zaprogramow&otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszankienalno-
asfaltowej w kilku otaczarkach proba powinna pyzeprowadzona na kaej wytworni.

Nie dopuszczagsiceniania doktadrgi pracy otaczarki oraz prawidtowm sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z usagaliwg segregagj kruszywa.

Do préby technologicznej Wykonawcayje takich materiatow, jakiedola stosowane do wykonania
wiasciwej mieszanki mineralno-asfaltowej.

W czasie wykonywania zarobu probnego dozowanig@iibove poszczegolnych materiatow
sktadowych mieszanki mineralno-asfaltowej powingy bgodne z iléciami podanymi w przedimnej przez
Wykonawe i zatwierdzonej przez #yniera recepcie. Sprawdzenie zawéei@sfaltu w mieszance okia
siec wykonupc ekstrakaj. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wyke s¢ poprzez analizsitowg
kruszywa.

Do sprawdzenia skfadu granulometrycznego mieszameralnej i zawartai asfaltu zaleca si
pobra probki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchamoigrodukcji. Tolerancje zawaga sktadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej wedkem skladu zaprojektowanego, powinny lazgwarte w granicach
podanych w punkcie 6.

Mieszankwyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadzi w silosie lub
zatadowa na samochdd. Probki do badsalery pobiera@ ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reslong
w PN-EN 12697-27 [43].

Na podstawie uzyskanych wynikéuninier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny na wniosek layniera

Zaakceptowanie przezAyniera wynikow bada prébek z prébnego zarobu stanowi podstdw
wykonania przez Wykonawdcinka probnego. Za zgpthzyniera mana pohczy¢ wykonanie proby
technologicznej z wykonaniem odcinka probnego. Wintgprzypadku zalecagpobra probki mieszanki
mineralno-asfaltowej do baflaza roZcietacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].

W przypadku braku innych uzgodnie Inzynierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny
co najmniej na trzy dni przed rozpeciEm robot, w celu:

- sprawdzenia czyyty sprzt jest wigciwy,

- okrélenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w kontrakcie grabiovarstwy,

- okrélenia potrzebnej liczby prz&jwalcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca powinieryt takich materiatow oraz spitz, jaki stosowany ¢gzie do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien dylokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 f a diugéé¢ co najmniej 50 m i powinny léytak
dobrane, aby na jego podstawiezthea byta ocena prawidtowégi wbudowania i zagszczenia mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Gruba¢ uktadanej warstwy powinna bygodna z grubieia podam w dokumentacji projektowe;j.
llos¢ probek (rdzeni) pobrana z odcinka prébnego posvioyd uzgodniona z lzynierem i oceniona pod
wzgledem zgodnéri z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Naygpobra& minimum w dwoch przekrojach
poprzecznych po dwie probki (rdzenie).
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Dopuszcza gj aby za zgoglinzyniera, odcinek prébny zlokalizowany byt wagu zasadniczych prac
nawierzchniowych olfych danym kontraktem.

Wykonawca nie przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przezinera technologii
wbudowania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwédonawierzchni jest uzateione od zapewnienia p@zenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podiee powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @wizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody redzy warstwami.

Mozna odsipi¢ od wykonania skropienia przy rozktadaniu dwéchsaarasfaltowych w jednym cyklu

technologicznym (tzw. pe¢zenia gogce na gaice)

Warunki wykonania pgizenia mgdzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropiewstaty
przedstawione w SST D-04.03.01a [2].

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltaeepktadu warstw konstrukcyjnych naje
zachowa zasad mdwigca, ze grubd¢ warstwy musi by co najmniej dwuipdtkrotnie wksza od wymiaru D
kruszywa danej mieszanki £h2,5xD).

Jezeli warstwa nawierzchni wedtug dokumentacji propeke] jest zbyt gruba, aby raoa byto j
roztazy¢ i zagzsci¢ w pojedynczej operacji, to warstwa tazest sktada z dwoch warstw technologicznych,
z ktorych kada zostaje rozimna i zagszczona w odibnej operacji. Naley zapewnt peine pajczenie
migdzy tymi warstwami zgodnie z pkt.5.7.

Mieszankmineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 15.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltoagfaltowej powinien byyzgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Prace zwjzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowbkgy tak zaplanowg
aby:

— umaliwiaty uktadanie warstwy catszerokécia jezdni (jedm rozktadarlg lub dwoma rozktadarkami
pracugcymi obok siebie z odpowiednim przesgoiém), a w przypadku przebuddw i remontow o
dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadtowyneysizacia pasa ruchu,

— dzienne dzialki robocze (tj. odcinki nawidiatna ktorych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinnycoypazliwie jak najdiuzsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapemrace rozkiadarki bez zatrzynsa

Mieszankmineralno-asfaltowasfaltov naley wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Nie wolno wbudowyévhetonu asfaltowego gdy na poziiadworzy s¢ zamkngty film
wodny.

Temperatura otoczenia wgti doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 17.
Temperatura otoczenia @by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalioobramowania (np.
promienniki podczerwieni, uggzenia mikrofalowe). Temperatura pagdgpowinna wynosico najmniej
5°C. Temperatura powietrza powinna bwierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pegishiem do
robot oraz podczas ich wykonywania w okresach rdmiemie roztaonych w planowanym czasie realizaciji
dziennej dziatki roboczej. Nie dopuszczagktadania mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaljgrasiczas
silnego wiatru (V > 16 m/s) oraz podczas opadowoafarycznych.

Podczas budowy nawierzchni najedyzy¢ do utazenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym,
aby zapewrdi szczelné¢ nawierzchni i jej odporrig na dziatanie wody i mrozu.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvzydodatkiem obuiajacym temperatuyr
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okr&i¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 17. Minimalna temperatura otoczenia na \géu 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura powietrza [°C]|

Warstwascieralna o grubici > 3 cm +5
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana rozktadagkwyposaomn w uktad
automatycznego sterowania grébiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektowva,
elementy wibrujce do ws¢pnego zagszczenia, urrdzenia do podgrzewania elementéw roboczych
rozktadarki. Mieszanki mineralno-asfaltowe ima rozktadéa specjalg maszyn drogows z podwojnym
zestawem rozktadggym do uktadania dwoch warstw technologicznych angg operaciji (tzw. asfaltowe
warstwy kompaktowe).

W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grub&¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny dgownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi o
charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapieycej skuteczn& zag:szczania, potwierdzg@ma
odcinku probnym. Do warstw z betonu asfaltowegeiayestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z
mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne nalewykonywa jako:
- zycza podhine i poprzeczne (wg definicji punkt 1.4.15.),
- spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.).
Pokczenia technologiczne powinnydjednorodne i szczelne.

5.9.1.Wykonanie ziczy
5.9.1.1. Spos6b wykonaniaeky-wymagania ogolne

Ztacza w warstwach nawierzchni powinnycbyykonywane w linii proste;.

Ztacza podianego nie mena umiejscawi@w sladach kot, ani w obszarze poziomego oznakowania
jezdni. Zcza podhine medzy pasami kolejnych warstw technologicznych malerzesuwa wzgledem
siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznynosigezdni. Zdcza poprzeczne guzy dziatkami
roboczymi uktadanych pasow kolejnych warstw tecbgimiznych naley przesua¢ wzglgdem siebie o co
najmniej 2 m w kierunku podimym do osi jezdni.

Pohczenie nawierzchni mostowej z nawierzghtiogovsy powinno by wykonane w strefie ptyty
przegciowej. Pohczenie warstvgcieralnej i wazacej powinno by przesunjte o co najmniej 0,5 m.
Krawgdzie poprzeczneyi¢zonych warstw vdzacej i scieralnej nawierzchni drogowej powinnydgdcite
pita.

Ztacza powinny by catkowicie zwazane, a powierzchnie przylegeych warstw powinny byw
jednym poziomie.

5.9.1.2. Technologia rozkfadania ,goe przy gogcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywanzza podienego, gdy ukiadanie mieszanki
odbywa s¢ przez minimum dwie rozkfadarki pragaog obok siebie z przesgniem. Wydajnéci wstepnego
zagsszczania degkrozktadarek musizby¢ do siebie dopasowane. Prgg technologia robét powinna
zapewndé prawidtowe i szczelne pgdzenia uktadanych paséw warstwy technologicznejpunek ten mana
zapewnt przez zminimalizowanie odledgia migdzy rozktadarkami tak, aby odlegéomiedzy uktadanymi
pasami nie byta wksza nk dtugas¢ rozktadarki oraz druga w kolejéa rozktadarka nadktadata mieszank
na pierwszy pas.

Walce zagszczajce mieszankza kada rozktadarlg powinny by o zblzonych parametrach. Zeggczanie
kazdego z pasOw natg rozpoczyné od zewstrznej kravgdzi pasa i stopniowo zaggcza pas w kierunku
zlacza.

Przy tej metodzie nie stosuje siodatkowych materiatow dogrizy.

5.9.1.3. Technologia rozktadania ,goe przy zimnym”

Wykonanie ziczy metod ,gorace przy zimnym” stosuje sw przypadkach, gdy ze wzglu na ruch,
wzglednie z innych uzasadnionych powodow koniecznewg&bnywanie nawierzchni w odgtach
czasowych. Krawdz zfacza w takim przypadku powinna dwykonana w trakcie uktadania pierwszego pasa
ruchu.

Wcze&niej wykonany pas warstwy technologicznej powineie¢ wyprofilowars krawedz
réwnomiernie zagszczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskana
(pochylenie okoto 3:1 tj.podagkem 70-80° w stosunku do warstwy.@jilezacej). Skos wykonany ,na ggro”,
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powinien by uformowany podczas ukladania pierwszego pasa ryxchy zastosowaniu rolki dociskowej lub
noza talerzowego.

Jezeli skos nie zostat uformowany ,na goo”, nalery uzyska& go przez frezowanie zimnego pasa, z
zachowaniem wymaganeget&. Powierzchnia styku powinnadgzysta i sucha. Przed agniem
sasiedniego pasa eapowierzchng styku naley pokry¢ tasma przylepn lub past w ilosci podanej w
punktach 5.9.1.5. 15.9.1.6.

Drugi pas powinien byywykonywany z zakladem 2-3 cm ligzod gérnej krawdzi zlgcza,
zachodzcym na pas wykonany wcage;.

5.9.1.4. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakarczenie dziatki roboczej natg wykona w sposaéb i przy pomocy wdzen zapewniajcych
uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przynpoy wstawianej
kantowki lub frezarki). Zak@czenie dziatki roboczej natg wykona prostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rownocgeie krawedzia poprzecza ziacza.

Ztagcza poprzeczne gdzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnyerstw
technologicznych nalgy przesun¢ wzglegdem siebie o co najmniej 3m w kierunku paailym do osi jezdni.

5.9.1.5.Wymagania wobec wbudowanigmabitumicznych

Minimalna wysoké¢ tasmy wynosi 4 cm.

Gruba¢ tasmy powinna wynosi 10 mm.

KrawedZ boczna zcza podiinego powinna byuformowana za pomagaolki dociskowej lub
poprzez obeicie nazem talerzowym.

Krawedz boczna zjcza poprzecznego powinnachyformowana w taki sposob i za
pomog urzdzer umazliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawdzi do ktérych klejonadulzie tama, powinny by czyste i suche.

Przed przyklejeniem §any w metodzie ,gagce przy zimnym”, krawdzie ,zimnej” warstwy na
catkowitej grubéci, nalery zagruntowé zgodnie z zaleceniami producenta
tasmy. Tama bitumiczna powinna Bywstgpnie przyklejona do zimnej kraydzi zkhcza na catej jego
wysokaci oraz wystawé ponad powierzchaiwarstwy do 5 mm lub wg zalec@roducenta.

5.9.1.6.Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych

Przygotowanie krawdzi bocznych jak w przypadku stosowanigntebitumicznych.

Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomierjegg
rozprowadzenia na bocznej kredzi w ilosci 3 - 4 kg/ni (warstwa o grubiei 3 - 4 mm przy gstaici okoto
1,0 g/cm).

Dopuszcza sir¢czne nanoszenie past w miejscach nieghosich.

5.9.2.Wykonanie spoin

Spoiny naley wykonywa w wypadku paiczer warstwy z urgdzeniami w nawierzchni lula
ograniczajcymi.

Spoiny naley wykonywa z materiatdw termoplastycznych {tay, pasty, zalewy drogowe na
goraco) zgodnych z pktem 2.6.

Gruba¢ elastycznej tamy uszczelniajce] w spoinach w warstwigieralnej powinna wynoéinie
mniej niz 10 mm.

Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomierjeggozprowadzenia na
bocznej krawdzi w ilosci 3 - 4 kg/m (warstwa o grubi 3 - 4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cr).

Zalewy drogowe na geco naley stosowa zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym szstok
nacktej spoiny powinna wynosiok. 10 mm.

5.10. Krawedzie

W przypadku warstwycieralnej rozkladanej przy wdzeniach ograniczagych nawierzchgj
ktorych gorna powierzchnia madbw jednym poziomie z powierzchniej nawierzchni (npsciek uliczny,
korytka odwadniajce) oraz gdy spadek jezdni jest w stroych uradzen, to powierzchnia warstwy
scieralnej powinna bywyzsza o 0,5+1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni bez goizer ograniczajcych (np. krawznikdéw) krawedziom
nalezy nada& spadki o nachyleniu nie wiszym ni 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do eeal
lub elementu mocowanego do rozktadarki tzw ,butaa(gornco”).
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Jezeli krawedzie nie zostaty uformowane na goo krawedzie naley wyfrezowa je na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmanhyleniu jezdni naky uszczelnd krawgdz
potozorg wyzej (nizej potazona krawdz powinna zosténieuszczelniona).

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniz€groj daszkowy) decygjo potrzebie i
sposobie uszczelnienia kregizi zewrgtrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu zyimierem.

Krawgdzie zewgtrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomychayalszczeln przez pokrycie
goracym asfaltem w iléci:
- powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m
- krawdzie zewgtrzne - 4 kg/m

Gorgcy asfalt mae by nanoszony w kilku prz&giach roboczych.

Do uszczelniania kragdzi zewrgtrznych naley stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591 [24],
asfalt modyfikowany polimerami wediug PN-EN 14083]|, asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2 [63],
albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat tedmyich. Uszczelnienie krayizi zewrgtrznej naley
wykona goracym lepiszczem.

Lepiszcze powinno kiynaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydxie nie ulegty zabrudzeniu.
Nizej potazona krawgdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozdstaeuszczelniona.

Dopuszcza sijednoczesne uszczelnianie keglzi kolejnych warstw, jeeli warstwy byty utaone
jedna po drugiej, a kraazie byly zabezpieczone przed zanieczyszczenierali keawedz potazona wyzej
jest uszczelniana warstwowo, to przylegajpowierzchng odsadzki danej warstwy naleuszczelni na
szerokaci co najmniej 10 cm.

5.11. Wykaaczenie warstwyscieralnej

Warstwacieralna powinna méejednorodg tekstue i struktug dostosowasdo przeznaczenia, np. ze
wzgledu na widciwosci przeciwpdglizgowe, hatas toczenia kot lub wzdly estetyczne.
Nie wymaga i uszorstnienia warstwicieralnej z betonu asfaltowego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jgkdrobot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbd[t] pkt 6.
6.2. Badania przed przys4pieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidim® znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaract zgodndci, aprobat¢ techniczg, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawtdyy i

- ew. wykona wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robatesdéne
przez lrzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badéykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

6.2.1.Badanie typu

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca przedstawi do
akceptacji badania typu mieszanek mineralno-astgtth wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20
[52] zahcznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. Wparlku zaistnienia podanych pagji sytuaciji
wymagajcych powtorzenia badania typu najge ponownie wykonai przedstawd do akceptacii.

Badanie typu powinno zawiera

a) informacje ogdlne:
- nazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
- dat wydania,
- nazw wytworni produkugcej mieszank mineralno —asfaltogy
- okrélenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jeskéirowana zgodrig,
- zestawienie metod przygotowania probelz onetod i warunkéw badania poszczegdlnych
wiasciwosci.
b) informacje o skfadnikach:
- kady wymiar kruszywazrédto i rodzaj,
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- lepiszcze: typ i rodzaj,

- wypetniaczzrodto i rodzaj,

dodatkizrodto i rodzaj,

wszystkie skiadniki: wyniki badlagodnie z zestawieniem podanym w tablicy 18.

Tablica 18. Rodzaj i liczba batlaktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Skiadnik WiCiwos¢ Metoda badania IBlgégaa
Kruszywc Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcj
(PN-EN 13043 [49]) -

Gestai¢ PN-EN 1097-6 [16] | 1 na frakgj
Lepiszcze (P-EN 12591 Penetracja Ilub te-| PN-EN 1426 [21] lul 1
[24], PN-EN 13924-2 [63]| peratura miknienia PN-EN 1427 [22]
PN-EN 14023 [64]) Nawrét spezysty’ PN-EN 13398 [56] 1
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1
(PN-EN 13043[49])

Gestai¢ PN-EN 1097-7 [17] 1
Dodatk Typ

7 dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64]

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;
- sktad mieszaki podany jako yeepwy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub ywgiowy
skiad (w wypadku walidacji produkciji),
- wyniki bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 19.

Tablica 19. Rodzaj i liczba badlanieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada
- . PN-EN 1269°-1[31]
Zawartac¢ lepiszcza (obowizkowa) PN-EN 12697-39[45] 1
Uziarnienie (obowgzkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1
Zawart@c¢ wolnych przestrzengtznie z PN-EN 1269°-8 [35]
VFB i VMA przy wymaganej Ggstas¢ objgtosciowa wg PN-EN
zawartdci wolnych przestrzen 12697-6 [34], metoda B, w stanie
Vma7 % (obowgzkowa) nasyconym powierzchniowo 1
suchym. G@stas¢ wg PN-EN
12697-5 [33], metoda A w wodzig
Wrazliwos¢  na  dziatanie  wod PN-EN 12697-12 [37] 1
(powigzana funkcjonalnie)
Odporntéc na paliwo (powizana PN-EN 12697-43 [47] 1
funkcjonalnie)
Odporné¢  na  érodki  odladzajce PN-EN 12697-41 [46] 1
(powigzana funkcjonalnie)

Badanie typu nalsy przeprowadzi zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym wpadeeniu
mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powibgbpowtérzone w wypadku:
- uptywu trzech lat,
- zmiany ziga kruszywa,
- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrografiego),
- zmiany kategorii kruszywa grubego, jakrdewano w PN-EN 13043 [49], jednej z ngstijacych

wiasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren ezxiowo przekruszonych, odporsw na rozdrabnianie, odporm

nascieranie lub kanciasgoi kruszywa drobnego,
- zmiany gstaici ziaren §rednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/,
- zmiany rodzaju lepiszcza,
- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.
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Dopuszcza sizastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu. Oznaczzetw,
wypadku, gdy nagpita zmiana skladu mieszanki mineralno- asfaltavigjniejg uzasadnione przestanke
dana wiaciwosé¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniuaejeg wymaganej kategorii wieiwosci,
to nie jest konieczne badanie tej $amvosci w ramach badania typu.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania dzigkie na:
- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego oagz
- badania kontrolne (w ramach nadzoru niecawcy — lizyniera):
- dodatkowe,
- arbitraowe.

6.4. Dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatow nalgy ocenig na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacZeonwgnie warstwy asfaltowej). Watkowo
dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tsta.

6.4.1.1.Zawartd¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltugdng®PN-EN 12697-1, z probki AC pobranej

z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zawdttoozpuszczalnego lepiszcza z#aj pobranej probki nie rnie
odbieg& od wartgdci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek z tabeli peni

Dopuszczalne odchytki dotyee zawartéci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchytki od wartéci projektowane

Bez potgcen Stosuje sj potracenie Nie do odbior!

AC S <#0,c +0,4 + +0,¢ > +0,¢€

6.4.1.2.Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza ngleprzeprowadzi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Uziarnienie keej probki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie recdbiega
od wartgci projektowanych z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek podanych jni

Dopuszczalne odchyiki dotyez zawartéci kruszywa o wymiarze <0,063 mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchytki od wartéci projektowane

Bez potgcen Stosuje sj potracenie

AC S <#1,t +1,6 + £3,(

Dopuszczalne odchyitki dotyee zawartéci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 do 2,0[f#4m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchytki od wartéci projektowane

Bez potgcen Stosuje sj potracenie

AC S <13 +4 + *€
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Dopuszczalne odchyiki dotyee zawartéci kruszywa grubego o wymiarze >2 mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchytki od wartéci projektowane

Bez potgcen Stosuje sj potracenie

AC S

IA

+3 +4 + *€

Dopuszczalne odchyitki dotyee zawartéci kruszywa grubego o wymiarze >D mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchytki od wartéci projektovane

Bez potgcen Stosuje sj potracenie

AC S

IA

4 +5 + *€

UWAGA!
Po przekroczeniu odchytek dopuszczalnych Wykongweadstawi program naprawczy lub usunie warstwy
niewtaciwie wykonane.

6.4.1.3.Potycenia
Potrcenia na nieprawidtogvzawartdé asfaltu oblicza gina podstawie nagiujacego wzoru:

P=A*p*c;

Gdzie:
A — powierzchnia warstwy reprezentowana przez wyaidania [rfj
pa— WspOtczynnik do obliczania patreh za niewtdciwa ilos¢ asfaltu
G — cena jednostkowa warstégieralnej [zi/n]
p — potacenie [zi]
Wspotczynnik ,pa” do obliczenia paiten za niewtdciwa ilos¢ asfaltu:

Odchylenie od recept 0.4 0,5 -
w %
Pa 0,0¢ 0,1¢ -

Potrcenia na nieprawidtogvzawartdé kruszyw w mieszance mineralno-asfaltowej obliazarediug
wzoru:

P=A*pw*C;*r
Gdzie:
A — powierzchnia warstwy reprezentowana przez wiaidania [rf]

p: - wspotczynnik do obliczania patteh za niewtdciwa ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm
R - wspotczynnik do obliczania pater za niewtdciwa ilos¢ kruszywa drobnego o wymiarze < 2 mm
¢— cena jednostkowa warstwy [zfjm

r — udziat procentowy ziaren w recepcie

P — potgcenie [zi]

124
D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stmaxscieralna



Przebudowa skrzgwania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Mek6w - Bochotnica

z drogy gminmy Nr 105968Lw m. Moszna w km 13+955

za niewtdciwg ilos¢ kruszywa o wymiarze <0,063 mm

Wspoéiczynnik ,p” do obliczenia poycen

Odchylenie ot 16-17 1,8-19 2.0-24 253,
recepty w %
D 0.17 0.1F 0.17 0.2

Wspoéiczynnik ,p” do obliczenia poycen
za niewtdciwg ilos¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 do 2 mm

Odchylenie oc 4 5 6 i
recepty w %
Pw 0,z 0,3 0,3 -

za niewtdciwg ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze >2mm

Wspoéiczynnik ,p” do obliczenia potycen

Odchylenie oc 4 5 6 i
recepty w %
P; 0,z 0,3 0,3 -

za niewtdciwg ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze >D mm

Wspoiczynnik ,p” do obliczenia potycen

Odchylerie od 5 6 i
recepty w %
p: 0,z 0,s -

Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetigazrainny by spetnione

réwnoczénie.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1.Grubc¢ warstwy

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269F38pmaze odbiega od projektu o nie

wigcej niz £10% wartéci projektowanej.
W wypadku okréaniasredniej wartéci grubdci warstwy z reguty nalsg przyja¢ za podstaw caty odcinek

budowy. Upowaniony Przedstawiciel Zamawiggego ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek
czgsciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienry dziatke roboca.

Do odcinka czsciowego obowdzuja te same wymagania jak do catego odcinka budowy.

6.4.2.2. Wskanik zag;szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasioa wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartcci dopuszczalnych podanych w tablicy 20. Dotycziaiadego
pojedynczego oznaczenia danejdetaosci. Warstw o zagszczeniu 95% i mniejszym nalerozebra.

Gestas¢ objetosciowg nalezy oznaczy zgodnie z PN-EN 12697-6 [30].
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Tablica 20. Wiaciwosci warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

L Zawartae
Zakresy grubiri Wskaznik wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy zagsszczenia przestrzeni
P technologicznej .
cm] [%0] w warstwie
[%6(viV)]
AC 11S 4,C > 9¢ 2,0 =5

6.4.2.3.Zawartd¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawiergalie maze przekroczy wartcci
dopuszczalnych okémnych w tablicy 20.

6.4.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngléada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5.R6wnaG¢ podiuzna i poprzeczna
W pomiarach rowngi podtuznej warstw konstrukcji nawierzchni najezastosowé metody:
1) pomiaru ciglego réwnowang uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu
(w miejscach niedogpnych dla planografu pomiaragty z uzyciem faty i klina).
Diugas¢ taty w pomiarze rownei podiuznej powinna wynosi4 m.
Do oceny réwnéci podtuznej:
1) warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy L,

- nalezy stosowdé metod pomiaru cigtego réwnowana uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu,
umazliwiajacego wyznaczanie odchyleéwnaici podtuznej jako najwekszej odlegtéci (przewitu)
pomiedzy teoretycza linig taczaca spody kétek jezdnych ugdzeniaa mierzom powierzchm warstw [mm]. W
miejscach niedogpnych dla planografu pomiar row§w podiuznej warstw nawierzchni nate wykona w
sposéb cigly z wzyciem taty i klina.

Wartasci dopuszczalne odchyledwndici podiuznej odbiorze warstwy planografem gatklinem) okréla
tabela:

Klasa drog Elementy nawierzch Dopuszczalne odbiorcze wastdodchylé rowngci
podtuznej warstwy [mm]
scieralné
1 2 3
D Wszystkie pasy ruch 9

Ocena rowngci poprzecznej

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitzs knaley stosowé metod pomiaru
profilometrycznego rownowaa uzyciu faty i klina, umaliwiajaca wyznaczenie odchylenia réwsed w
przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogth@ldnie to jest obliczane jako nagksza odlegtéc
(prz&wit) pomigdzy teoretyczataty (o diugdci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym wveys
Efektywna szerok&& pomiarowa jest rowna szerckd mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z
tolerancy +15%. Warté¢ odchylenia rowngi poprzecznej naly wyznaczy z krokiem co 1 m.
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W miejscach niedogpnych dla profilografu pomiar réowloi poprzecznej warstw nawierzchni ngte
wykona z wyciem faty i klina. Dlugéc taty w pomiarze rowriei poprzecznej powinna wynés2 m.
Pomiar powinien b§wykonywany nie rzadziej aico 5 m.

Wartasci dopuszczalne odchyledwndici poprzecznej przy odbiorze warstwy oeetabela:

Klasa drog Elementy nawierzch Dopuszczalne odbiorcze wastd odchylé rowngci
podtuznej warstwy [mm]
scieraln¢
1 2 3
D Wszystkie pasy ruch 9

6.4.2.6.Pozostate whxriwosci warstwy asfaltowej
Szerok&¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knvéaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiccej nz £ 5 cm.

Rzzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej
i krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektovg z dopuszczalptolerancy
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych poiwanie mae przekraczaprzedziatu dopuszczalnych
odchyle.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ sic od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyne i zwjzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osagir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierclpgdnorodny, bez sgan,
deformacji, plam i wykrusze

6.4.2.7 Potycenia

W przypadku niespetnienia wymaganych seiavosci dla wykonanej warstwy Wykonawca zobgwany
bedzie do usurcia niezgodnéci w oparciu o przedstawiony przez Wykongweaakceptowany przez
Zamawiajcego program naprawczy.z& stwierdzony poziom niezgodfm nie kedzie miat istotnego
wplywu na bezpieczstwo wytkowania oraz trwake wykonanej warstwy zamawigly maze przypé
wykonane roboty z usterkami pod warunkiem nalicagrutgcen wedtug nzej opisanych zasad.

Potrcenia za zanong grubcé warstwy oblicza siwedtug wzoru:

Pgw= (pg/100)x3,75xxF
w ktorym:
Pyw — potmcenie [z1]
py — warté¢ niedomiaru grubkei przekraczajca dopuszczentolerancg (10%) dla grubgci okrelonej w
kontrakcie [%]
G — cena jednostkowa 1°wykonanej warstwy [z}
F — powierzchnia warstwy ofip sprawdzeniem [fh
Potrcenie mae by zastosowane dla niedomiaru grétiovarstwy do 20%. Przy niedomiarachelszych
warstwa powinna hyusungta i wykonana ponownie z zachowaniem wyniaga

Potrcenia za niewkxriwe zagszczenie warstwy obliczagsivedtug wzoru:

P,w=(p/100)x3xgxF
w ktorym:
P, — potgcenie [zi]
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p, — wartd¢ przekroczenia w dot minimalnego wymaganegozgagzenia warstwy [%0]

G — cena jednostkowa 1°wykonanej warstwy [z}

F — powierzchnia warstwy ofip sprawdzeniem [fh

Potracenie mae by zastosowane dla zgggczenia nie nszego nt 96%. Przy odchyleniu wkszym
warstwa powinna hyusungta i wykonana ponownie z zachowaniem wyniaga

Potrcenia za niewkxiwg rowna¢ warstwyscieralnej oblicza siwedtug wzorow:

Pri=piriX0,2XGXFir  (dla pomiaru wskanikiem IRI)

P=Yp°x0,0015x¢xF, (dla pomiaru metaghaty i klina)
w ktorych:
Piri — potacenie dla nieréwni mierzonych metadIRI [z]
P, — potgcenie dla nierowrizi mierzonych metagtaty i klina [z4]
piri — zmierzona wartd wskaznika IR| przekraczara ustalog wartag¢ dopuszczaln
pr — zmierzone nieréwrioi powyzej ustalonej wartai dopuszczalnej [mm]
G — cena jednostkowa 1°wykonanej warstwy [z}
Fir — powierzchnia ocenianego pasa warsiergralnej na diugici kroku pomiarowego (standardowo 50 m)
[m?]
F, — powierzchnia ocenianego pasa warstwigralnej na dugai 100 m [nd]
W przypadku pomiaru wskaikiem IRl potgcenie mae by zastosowane dla wagto pr, nie wickszej ni
1. Przy odchyleniu wkszym Wykonawca jest zoboyziany do usugtia wady w sposéb uzgodniony z
Zamawiagcym.

6.4.3.Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Upowaniony Przedstawiciel Zamawigjego i Wykonawca decydujvspolnie o miejscach
pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkowstzowych ocenianego odcinka budowyzdieodcinek
czesciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mee by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien Bymniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

6.4.4.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtorzeniem badekontrolnych, co do ktorych istnigjizasadnione atpliwosci ze
strony Upowanionego Przedstawiciela Zamavgieggo lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych bada
Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktérej niekorzg
przemawia wynik badania.

6.5. Badania kontrolne zamawiagcego

Badania kontrolng $adaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ékoateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskladnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczeip.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopadgczenia itp.) spetniagjwymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgagie rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny. Wykonawca
moze pobierd i pakowa probki do bada kontrolnych. Do wystania prébek i przeprowadzedraaa
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kontrolnych jest upowaniony tylko Zamawigjcy lub uznana przez niego placoéwka badawcza. Zaajgyi
decyduje o wyborze takiej placowki.
Rodzaj i zakres badakontrolnych Zamawiagego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej
warstwy jest nagpujacy:
- badania materiatow wsadowych do miekizanineralno-asfaltowej (asfaltéw, kruszyw, wypelcza
i dodatkow).
Mieszanka mineralno-asfaltowa:
- uziarnienie,
- zawarte® lepiszcza,
- temperatura gkinienia odzyskanego lepiszcza,
- @stas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni probki.
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mairer-asfaltowe;:
- pomiar temperatury powietrza podczasaoia proby do bada
- pomiar temperatury mieszanki mineradistaltowe;,
- ocena wizualna dostarczonej mieszamikeralno-asfaltowej.
Wykonana warstwa:
- wskanik zag:szczenia
- grubé&¢ warstwy lub ilg¢ zuzytego materiatu,
- rowné¢ podiuzna i poprzeczna,
- spadki poprzeczne,
- zawart& wolnych przestrzeni,
- zhcza technologiczne,
- szeroka@ warstwy,
- rzdne wysokéciowe,
- uksztattowanie osi w planie,
- ocena wizualna warstwy,
- wigciwosci przeciwpdlizgowe warstwyscieralnej.

6.5.1.Badanie materiatdw wsadowych

Wiasciwosci materiatow wsadowych nalg ocenig na podstawie badgobranych probek w miejscu
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do oceny jakéci materiatdbw wsadowych mieszanki mineralno-astedtp za zgod nadzoru i
Zamawiajcego mog postwy¢ wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkgiji.

6.5.1.1.Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa naley pobr& i zbada srednie probki. Wielké& pobranefredniej probki nie mze by
mniejsza ni:

- wypetniacz 2 kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
- kruszywa o uziarnieniu powsj 8 mm 15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spetma@ymagania podane w pkcie 2.3. 1 2.4.
6.5.1.2. Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra problke sredni sktadagca s¢ z 3 probek ogciowych po 2 kg. Z tego jedn
proble czgsciowa nalery podd& badaniom. Ponadto nale zbadé kolejm probke, jezeli wyglad zewrgtrzny
(jednolitcs¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)zebudzé obawy.

Asfalty powinny spetni@wymagania podane w pkcie 2.2.

6.5.1.3. Materialy do uszczelniania poten

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych malgobra probkisrednie skiadage sé z 3 probek
czgsciowych po 2 kg. Z tego jedrproblke czesciowa nalezy podda& badaniom. Ponadto nalepobra i
zbadg kolejm proble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolita¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayeno
budzt obawy.

Materiaty do uszczelniania peizer powinny spetnida wymagania podane w pkcie 2.6.
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6.5.2.Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci materiatow nalgy ocenig& na podstawie badgobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacZeonwgnie warstwy asfaltowej). Watkowo
dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tsta.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgatdzoru i Zamawiagego mog postuzy¢
wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkciji.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podajevartaci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwelylia s¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, doktadito
metod bada oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatow budowlanych nadg okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody
bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi p@)j chybaze ST lub dokumentacja projektowa
podaj inaczej.
6.5.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z funej mieszanki mineralno-asfaltowej nie zeadbiega od
wartasci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek podanych w taldicyw zaléncsci od

liczby wynikéw badé z danego odcinka budowy. Wyniki badaie uwzgédniajg bada kontrolnych
dodatkowych.

Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej
wynikow bada zawartdci kruszywa

Liczba wynikéw bada
Kruszywo o wymiarze 20

<0,063 mm, [%(m/m)],

: : L 1,5
mieszanki drobnoziarniste
<0,125 mm, [%(m/m)],

: : L 2,0
mieszanki drobnoziarniste
Od 0,063 mm do 2 mm +3,0
>2 mm 13,0
Ziarna grube +4.0
(mieszanki drobnoziarniste) -

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej dkvao dodatki kruszywa o szczego6lnych
wiasciwosciach, np. kruszywo rozaiajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalnaykizh
zawartdci tego kruszywa wynosi:

- +20% w wypadku kruszywa grubego,
- +30% w wypadku kruszywa drobnego.

6.5.2.2. Zawart& lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#taj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltone
moze odbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych odchytek, w
zaleznasci od liczby wynikow badaz danego odcinka budowy (tablica 22). Do wynikéadé nie zalicza si
bada kontrolnych dodatkowych.
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Tablica 22. Dopuszczalne odchytki pojedynczego Wytiadania $redniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Liczba wynikow bada
Rodzaj mieszanki >20
Mieszanki 0,3(
drobnoziarniste

a) dodatkowo dopuszczaesinaksymalnie jeden wynik, sfréd wynikow bada wzigtych dg
obliczeniasredniej arytmetycznej, ktérego odchytka jestkgza od dopuszczapodchyiki
dotyczcej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusrez odchytki jak d
pojedynczego wyniku badania

6.5.2.3. Temperatura gkinienia i nawrét sprysty lepiszcza odzyskanego

Dla asfaltéw drogowych zgodnych z PN-EN 12591 [2dinperatura mknienia lepiszcza
odzyskanego, nie me by wigksza ni maksymalna warté temperatury ngknienia, o wgcej niz
dopuszczalny wzrost temperaturyckmienia po starzeniu metgdRTFOT podany w normie (przyktadowo
dla MG 50/70-54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C).

6.5.2.4. @stds¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobramajeszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nangéini nie mae wykroczy poza wartéci podane w
pkcie 2.10 o wjcej niz 1,5% (V/v).

6.5.3.Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki nahes-asfaltowe]

Temperatura powietrza powinnacoyierzona przed i w czasie robo6t; nie powinné tmiejsza ni
podano w tablicy 17.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltqeegjczas wykonywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszanceawagej st w zasobniku raietacza i odczytaniu
temperatury. Dodatkowo nalesprawdza temperatuy mieszanki za stotem réaetacza w przypadku
diuzszego postoju spowodowanego przemwdostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytmwodezeli
temperatura za stolem po zakmeniu postoju dzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniegoggagzenia,
to naley wykona zakaiczenie dziatki roboczej i rozpogzproces uktadania jak dla nowe;j.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltavedgzy wykona zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12697-13 [38].

Sprawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadudé zasobnika
rozicietacza oraz poréwnaniu z normalnym waglgm z uwzgjdnieniem uziarnienia, jednorodiod
mieszanki, prawidtow&ei pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnegdmiaru lub niedoboru
lepiszcza.

6.5.4.Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskanik zag:szczenia i zawar§o wolnych przestrzeni

Zaggszczenie wykonanej warstwy wyiane wskanikiem zagszczenia oraz zawagma wolnych
przestrzeni nie me przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 23. Dotyezkadego
pojedynczego oznaczenia danejdefavosci.

Okrélenie g:staici objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [34].

Tablica 23. WHaciwosci warstwy AC

Typ i wymiar mieszanki Wskaznik é:;\':?zrgf\? :/Ivv?/:/g)r/gthwie
yp 1wy zag;szczenia P [%(vIV)]
[%] °
AC11S, KR1 > 98,0 1,0+45
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Wskaznik zag:szczenia i zawargd wolnych przestrzeni naig bada& dla kazdej warstwy i na kade
rozpoczte 6000 i nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licpbdbek mae zosta zwickszona (np.
nawierzchnie mostowe).

6.5.4.2. Grub& warstwy

Srednia grubéé dla poszczegéinych warstw asfaltowych aiainia grubéc dla catego pakietu tych
warstw powinna b§zgodna z grubi@ia przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie wygadku
pojedynczych wynikéw pomiaréw grufim wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 1268743]
mog odbiegd od projektu o wartei podane w tablicy 24.

Tablica 24. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy [%]

. Pakiet: warstwa i
Warunki oceny L . Warstwascieralna
scieralna+wazaca

Dla wartasci sredniej grubéci wbudowanej warstw| Nie dopuszcza si Nie dopuszcza si
z catego odcinka budowy zanrenia grubéci zanrenia grubéci
Dla wartgci pojedynczych wynikébw pomiaroyv 0+10%, ale nie 0+5%
grubcci wbudowanej warstwy wigcej niz 1,0 cm

Nalezy sprawdzt zachowanie zasady m&weej, ze grubgé¢ warstwy musi by co najmniej
dwuipétkrotnie wiksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanke @ 5xD).

Zwigkszone grub&i poszczegollnych warstwetly zaliczane jako wyrownanie ewentualnych
niedoborow niej lezagcej warstwy.

6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni naleada nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektovy, z tolerangi + 0,5%.

6.5.4.4. Rowng
a) Rownd¢ podiuzna

W pomiarach rowngi podtuznej warstw konstrukcji nawierzchni najestosowa metody:

1) pomiaru ggtego rownowang uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografm niejscach
niedostpnych dla planografu pomiar zyciem faty i klina). Dlugéc taty w pomiarze rowrizi podiwznej
powinna wynosi 4 m.

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy L najestosowé metod
pomiaru cagtego rownowana uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planogratumazliwiajacego
wyznaczanie odchyferowndci podiuznej jako najwekszej odlegtéci (przeéwitu) pomiedzy teoretyczam
linig taczaca spody kotek jezdnych wdzenia a mierzanpowierzchrg warstwy [mml].

W miejscach niedogpnych dla planografu pomiar rowdwd podtuznej warstw nawierzchni nate
wykona w sposob eiglty z wzyciem faty i klina.

Maksymalne warteci odchylél rownasci podiuznej dla warstwy oznaczone pomiarerpgtym
réownowanym wyciu faty i klina np. z wykorzystaniem planografaty i klina okrdla tablica 25.

Tablica 25. Maksymalne wa#m odchylé rowndci podiuznej dla warstwycieralnej okrélone za pomagc
pomiaru cagtego, taty i klina

Maksymalne wartai
Klasa drogi Element nawierzchni odchylet rownaici podiuzne
warstwy [mm] dla warstwy
scieralnej
D Wszystkie pasy ruch 9

b) Réwnd¢ poprzeczna
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Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitzts knaley stosowé metod
pomiaru profilometrycznego réwnowaa uzyciu faty i klina, umaliwiajaca wyznaczenie odchylenia
réwnasci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementuid@dchylenie to jest obliczane jako nagksza
odlegic¢ (przewit) pomiedzy teoretyczataty (o dtugdci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym
warstwy. Efektywna szeroké pomiarowa jest réwna szerakd mierzonego pasa ruchu (elementu
nawierzchni) z tolerangj+15%. Warté¢ odchylenia réown€ci poprzecznej naly wyznaczé z krokiem co 1
m.

W miejscach niedogpnych dla profilografu pomiar réwdoi poprzecznej warstw
nawierzchni naley wykona z wyciem taty i klina. Diugéc taty w pomiarze rowriei
poprzecznej powinna wyn@s?2 m. Pomiar powinien ldywykonywany nie rzadziej saico
5m.

Maksymalne warteci odchylé rownasci poprzecznej okiéta tablica 26.

Tablica 26. Maksymalne wak@ odchylé rownasci poprzecznej dla warstwigieralnej

Maksymalne warti
Klasa drogi Element nawierzchni odchyl'el rownaci
poprzecznej warstwy [mm] dla
warstwyscieralnej
D Wszystkie pasy rucl 9

6.5.4.5. Zycza technologiczne
Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrfdyne i zwiazane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osagir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.5.4.6. Szerokd warstwy

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knvélej jezdni powinna hiyyzgodna z dokumentagj
projektows, z tolerancj w zakresie od O do +5 cm, przy czym szeg6kearstwy wazacej powinna by
odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadk warstwyscieralnej. W przypadku wyprofilowanej
ukasnej krawedzi szeroké¢ nalery mierzy¢ w srodku linii skosu.

6.5.4.7. Rzdne wysokéciowe

Rzgedne wysokséciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngadtuznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z dopuszczalntolerancg + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie e przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.5.4.8. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pawinno ré@ni¢ sic od dokumentacji projektowej
0 wiccej nz £ 5 cm.

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierchgdnorodny, bez sgan,
deformacji, plam i wykrusze

6.5.5.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawggac przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Irtynier i Wykonawca decydaijwspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdeodcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy ni 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgtiniane g wyniki bada kontrolnych i badé kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty badaekontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.5.6.Badania arbitraowe

Badania arbittawe g powtorzeniem badekontrolnych, co do ktérych istnigpizasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabad
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Badania arbittawe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty badearbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsbina, na ktorej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano W B$0.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego
(AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano W £500.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznajegsza wykonane zgodnie z dokumensagjojektova, ST | wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatrei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robét,
—  oczyszczenie i skropienie pozho
— dostarczenie materiatow i sgiiz,
—  opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinkalprégo,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltoweg) transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycigrtaasfaltows krawedzi urzdzer obcych i krawznikow,
— rozigenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
—  obcecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badayymaganych w specyfikacji technicznej,
—  odwiezienie spetu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania roboét oilanych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, ales@zekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
-  prace towarzygee, ktore g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneod 6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-00.00.0 Wymagania ogolr
2. D-04.03.01 Pohczenie mgdzywarstwowe nawrzchni drogowej emulgjasfaltove
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materiatdow wystijacych w
niniejszej SST)

3.  PN-EN 19¢2 Metody badania cemen- Czs¢ 2: Analiza chemiczna cemel
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PN-EN 45¢-2
PN-EN 9323

PN-EN 93:-1

PN-EN 93:-3

PN-EN 93:-4

PN-EN 93:-5

PN-EN 93:-6

PN-EN 93:-9

PN-EN 93:-1C

PN-EN 109°-2

PN-EN 109°-4

PN-EN 109°-5

PN-EN 109'-6

PN-EN 109°-7

PN-EN 109°-8

PN-EN 136°-3

PN-EN 136°-6

PN-EN 142¢
PN-EN 142’

PN-EN 17441
PN-EN 1259:
PN-EN 1259:
PN-EN 1259¢
PN-EN 1259!
PN-EN 1259t
PN-EN 1260t1
PN-EN 1260°-1
PN-EN 1269°-1
PN-EN 1269°-2
PN-EN 1269-5

PN-EN 1269-6

Wapno budolane- Czs¢ 2: Metody bada

Badania podstawowych wdeiwosci kruszyw — Procedura i terminologi
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Czgs¢ 1: Oznaczanie skiac
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wkawosci kruszyw— Czes¢ 3: Oznaczanie ksztat
ziarn za pomagwskanika ptaskéci

Badania geometrycznych wkawosci kruszyw— Czes¢ 4: Oznaczanie ksztat
ziarn — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych wtwosci kruszyw — Oznaczanie procentow
zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmaedzenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wkwosci kruszyw— Czgs¢ 6: Ocela wiaCiwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena zawarfoi
drobnych castek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych wtwosci kruszyw- Czes¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych castek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w rsianiu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw— Czes¢ 2: Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych Wawosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czes¢ 5:
Oznaczanie zawardo wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czes¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziarn i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczanie gstasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalga kamienia

Badania witaciwosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie czynniké

atmosferycznych — @&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stoneczne] mgtod

gotowania

Badania witaciwosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie czynniké

atmosferycznych - G&¢ 6: Mrozoodporn& w obecnéci soli

Asfalty i produky asfaltowe— Oznaczanie penetracji g

Asfalty i produkty asfaltowe Oznaczanie temperatury ¢knienia— Metoda

Pierscien i Kula

Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw- Analiza chemiczr

Asfalty i prcdukty asfaltowe Wymagania dla asfaltow drogowy

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie rozpuszczakot

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie temperatury famligod Fraass

Asfalty i lepiszcza &altowe- Oznaczanie lepkai kinematyczne

Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznaczanie lepkai dynamicznej meted

prézniowej kapilary

Asfalty i lepiszcza asfaltow~ Oznaczanie zawalo parafiny — Czes¢ 1:

Metoda destylaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe~ Oznaczanie odpor§ol na starzenie pc

wptywem ciepta i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT

Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek minerali-

asfaltowych na gaco - Czs¢ 1: Zawartdc¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek minerali-

asfaltowych na gaco - Czs¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowego

Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek minerali-

asfaltowych na gaco - Czs¢ 5: Oznaczanieggtaici

Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody badéd mieszanek minerali-
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41,

42,

43,

44,

45,

46.

47,

48,

49,

50.

51,

52,

53.

54,

55,

56.

57.

58.

59,

60.

136

PN-EN 1269°-8

PN-EN 1269°-11

PN-EN 1269-12

PN-EN 1269°-13

PN-EN 1269°-22

PN-EN 1269°-22

PN-EN 1269°-24

PN-EN 1269°-2€

PN-EN 1269°-27

PN-EN 1269°-3€

PN-EN 1269°-3€

PN-EN 1269-41

PN-EN 1269-43

PN-EN 1284(-1

PN-EN 1304«

PN-EN 1310¢1

PN-EN 13104

PN-EN 1310¢2C

PN-EN 131021

PN-EN 1317¢1

PN-EN 131742

PN-EN 1339t

PN-EN 1339¢

PN-EN 1358

PN-EN 1358t

PN-EN 1358

asfaltowych na gaco — Cz¢s¢ 6: Oznaczanie g@gtaici objgtosciowej probek
mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody badéd mieszanek minerali-
asfaltowych na garco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni
Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody badania mieszanek minere-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peazy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody badania mieszanek minere-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrglanie wraliwosci probek asfaltowych
na woa

Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody badéd mieszanek minerali-
asfaltowych na garco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody badéd mieszanek minerali-
asfaltowych na garco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek minerali-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek minerali-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 24: Odpornéé na zmgczenie

Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek minerali-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 26: Sztywnéc

Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody badéd mieszanek minerali-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody badéd mieszanek minerali-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni
asfaltowych

Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek minerali-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 39: Oznaczanie zawaft lepiszcza metad
spalania

Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek minerali-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 41: Odporné¢ na ptyny zapobiegage
oblodzeniu

Mieszanki mineraln-asfaltowe - Metody bada mieszanek minerali-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 43: Odpornéé na paliwo

Asfalty i lepiszcza asfaltow- Oznaczanie czasu wyptywu legltomierzem
wyptywowym - Cz$¢ 1: Emulsje asfaltowe

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwy utrwalé
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powignach przeznaczonych do
ruchu

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymagznia— Czes¢ 1: Beton asfaltow
Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie- Czes¢ 4: Mieszanka HR.
Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie— Cz¢s¢ 20: Badanie typ
Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymagania- Czgs¢ 21: Zaktadowa kontrol
produkcji

Badania kruszyw wypeiggych stosowanych do mieszanek bitumiczn—
Czes¢ 1: Badanie metadpierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetiggych stosowanych do ieszanek bitumicznyck
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie nawrotu sgrystego asfaltov
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie stabildoi podczas magazynowar
asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznaczanie wixiwosci mechanicznycl
lepiszczy asfaltowych metedozchgania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowy
metod, testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznaczanie sity rozggania asfaltov
modyfikowanych — Metoda z duktylometrem
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Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie energii odksztalce

Asfalty i lepiszcza asfalwe — Zasady specyfikacji kationowych emul
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady specyfikacji kationowych emul
asfaltowych. Zajcznik krajowy NA

Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasdy klasyfikacji asfaltow drogowyc
specjalnych - Gg¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady Kklasyfikacji asfaltéw drogowy:
specjalnych - Gg¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. Zaknik krajowy NA

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowany
polimerami

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Zasady klasykacji asfaltow modyfikowanyc
polimerami. Zadcznik krajowy NA

Wypetniacze szczelin i zalewy drogow- Czes¢ 1. Wymagania wobec zale
drogowych na gaico

Wypetniacze szczelin i zalewy drogow- Czes¢ 2: Wymagania wobe zalew
drogowych na zimno

Przetwory naftowe— Oznaczanie temperatury zaplonu i pale—~ Pomiar
metod, otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i pale Metoda otwartego tygla Clevelar
Zalewy szczelin na ggco -- Czgé¢ 2: Metoda badania dla oktenia penetrac
starka w temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na ggco -- Czgé¢ 3: Metoda badania okdlajaca penetragji
odprezenie spgzyste (odbojnéx)

Zalewy szczelin na ggco-- Cz¢s¢ 5: Metody bada do oznaczania odporfm
na sptywanie

Zalewy szczelin na ggco-- Czes¢ 6: Metoda przygotowania probek do bad
Zalewy szczelin na geco -- Cz¢$¢ 13: Metodi badania skpca do okréenia
wydtuzenia niecigtego (proba przyczepsa)

Prifung von Bitume- und Polymerbitumenbahnen (Badanigntébitumicznych
i polimerowo-bitumicznych)

Asfalty i lepiszcza asfaltow-- Ocena organoleyczne

Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Oznaczanie zawaoi wody w emulsjact
asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltow-- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltow
lub asfaltow uptynnionych lub fluksowanych -- &€& 1: Odzyskiwanie metad
odparowania

Asfalty i lepiszcza asfaltow-- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltow
lub asfaltéw uptynnionych lub fluksowanych -- €& 2: Stabilizacja po
odzyskaniu metagodparowania

10.3. Wymagania techniczne i katalogi

79.Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i porgkniowych utrwalé na drogach krajowych -

WT-1 2014 - Kruszywa — Wymagania techniczne.aZahik do Zarzadzenia Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 wém@ 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

80. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WA824 — czs¢ | - Mieszanki mineralno-asfaltowe.

Wymagania Techniczne. Zaknik do Zarzdzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieytiego zargzdzenie w sprawie stosowania wymaga
technicznych na drogach krajowych dotyozch mieszanek mineralno-asfaltowych.

81.Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WTR@16 — czs¢ Il - Wykonanie warstw

nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne.a@atik do Zarzdzenia nr 7 Generalnego
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Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 9 m&fal6 roku zmieniacego zargdzenie w sprawie
stosowania wymaga technicznych na drogach krajowych dogmzrh mieszanek mineralno-
asfaltowych.

82.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych. Zajcznik do Zaradzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradiia 16 czerwca 2014 r.

10.4. Inne dokumenty

83.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst
Dz.U. z 2016, poz. 124)

84.Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drygo towaréw niebezpiecznych (Dz.U. nr 227,
poz. 1367 z p. zm.)
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Przebudowa skrzgwania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Mek6w - Bochotnica
z drogy gminmy Nr 105968Lw m. Moszna w km 13+955

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 05.03.05b (CPV 45233000-9) NAWIERZCHNIA Z BETONUASFALTOWEGO — WARSTWA
WIAZACA | WYROWNAWCZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagichnicznej (SST) s wymagania dotyegce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem warstwy awihcej i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionyelp. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zezanych zprzebudowa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+955 obejmugy:

- Wykonanie warstwy vdrzacej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KRpgé¢ warstwy po
zag:szczeniu 6 cm (konstrukcja nawierzchni drogi gmjnne
1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja skladaga s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obagizen od ruchu pojazdéw na podie.

Warstwa wiazaca— warstwa nawierzchni gdzy warstvg scieralrg a podbudow.

Warstwa wyréwnawcza— warstwa o zmiennej grufgm, utozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do 18aia kolejnej warstwy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okrd&lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vezigl na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywariarnieniu eigtym lub niecigtym
tworzy struktug wzajemnie klinuca sie.

Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyi@ny w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obcgzenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni poaath i potsztywnych” GDDKIA [73].

Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: 45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: £2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechegch przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mipgza
kruszywo, ktére sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodordétlemwapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodany oddzielnie).

Granulat asfaltowy — jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokntowanej jakéci jako materiat
skladowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltolwyctechnologii na gaco.
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Destrukt asfaltowy — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, ktora yeyskiwana w wyniku frezowania
warstw asfaltowych, rozkruszenia ptyt wgtgich z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanyciptgt oraz z
mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lygzej nadwyka produkcii.

Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie h&duczastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

Symbole i skréty dodatkowe
AC_W - beton asfaltowy do warstwy g#igcej i wyrOwnawcze

PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitume

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrad

D - gorny wymiar sita (przy okéganiu wielkaci ziaren kruszywa

d - dolny wymiar sita (przy oke&aniu wielkasci ziaren kruszywa

C - kationowa emulsja asfaltov

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrelara (ang. No Performance Determined; producerter
jej nie okralac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producemtenaostarczy odpowiednie

informacje, jednak nie jest do tego zobgxeiny),
MOF - miejsce obstugi podedych
ZKP - zakladowekontrola produkcj

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlhepkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomdaw SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane do betonu asfaltowego dcavetwy wiazacej

Rodzaje stosowanych materiatdbw do betonu asfaltowsy warstwy wjzacej w zalenasci od
kategorii ruchu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Materiaty do warstwy wyrbwnawczej z bet@asfaltowego

. Kategoria ruchu

Materiat KR1
Mieszanka mineralr-asfaltowa ¢ 11
wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [m 224
Lepiszcze asfaltov 50/70
Kruszywa mineralr Tabele 8, 9,10,1.

wg WT-1 2014 [70]

2.3. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [22].

Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ama stosowé inne lepiszcza nienormowe wedtug
aprobat technicznych.

Asfalty drogowe powinny spetriavymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [22]

Metoda Rodzaj asfalt
Lp. Wiasciwosci 50/7(C
badania
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 | Penetracja w 25°¢ 0,1 PN-EN 1426 [19 50+7(
mm
2 | Temperatura mknienie °C PN-EN 1427 [20 46+5<4
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [68 23C
nie mniej nk
4 | Zawartdg¢ sktadnikéw rozpus- % PN-EN 12592 [23 99
czalnych, nie mniej ui m/m
5 | Zmiana masy po starzeniu (uby! PN-EN 12607-1
lub przyrost), 28]
% 0,5
nie wiecej N m/m
6 | Pozostala penetracja po starze % PN-EN 1426 [19 50
nie mniej nk
7 | Temperatura mgknienia pc °C PN-EN 1427 [20 48
starzeniu, nie mniej i
8 | Wzrost temp. mgknienia pc °C PN-EN 1427 [20 9
starzeniu, nie wcej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
9 | Temperatura famlingzi Fraasse °C PN-EN 12593 [24 -8
nie wiecej niz
10 | Indeks penetracji .| PN-EN 125912 Brakwymaga
11 | Lepkaé dynamiczna w 60°C Pad PN-EN 12596[2¢] Brak wymaga
12 | Lepksé kinematyczna w 135°C | nfis | PN-EN 12595[25] | Brak wymaga

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno odb§wasiec w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienciygolowany termicznie, posiadautomatyczny system
grzewczy z tolerangjt 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magaym (roboczym) nie powinna przekraéza
w okresie krétkotrwatym, nie diszym ni 5 dni, pontszych wartéci:

— asfaltu drogowego 50/70: 180°C,

W celu ograniczenia ikei emisji gazow cieplarnianych oraz obemia temperatury mieszania
sktadnikbéw i poprawienia urabialfd mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszcza zstosowanie asfaltu
spienionego.

2.4. Kruszywo

Do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego halstosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043
[49] i WT-1 Kruszywa 2014 [70], obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.
W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo deobaléy stosowa mieszank kruszywa tamanego i
nielamanego lub kruszywo famane.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@mashego i famanego, to najeprzyjd
proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co riejrif/50.

Wymagania dla kruszyw wedlug WT-1 Kruszywa 2014 [§0podane w tablicach pots;.
a) Kruszywo grube do warstwy wiacej i wyrébwnawczej z betonu asfaltowego powinnotsipé
wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwy wyréwnawczej z betasfaltowego
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Lp. Wiasciwosci kruszywa KR1
1 Uziarnienie wedtug P-EN 93Z-1[5];

kategoria nie risza nk: Gc85/20
2 Gasi15
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nig G
wigksze nk wedilug kategorii: 20/15
G20/17,E
3 Zawartd¢ pytu wedtug PI-EN €33-1 ;
2

[5]; kategoria nie wysza ni:
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-B
[6] lub wedlug PN-EN 933-4 [7];
kategoria nie wysza ni: Flss lub Ske
5 Procentowa zawargé ziaren c
powierzchni przekruszonej i tamanej
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-  C gexiarowana
5 [8]; kategoria nie #Bza nk:

6 Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnian
wedtug normy PN-EN 1097-2[12],
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, LA
rozdziat 5, kategoria nie wgza nk:

~

7 | Gestai¢ ziaren wediug PN-EN 1097-6 dek""goe"z"am
[15], rozdziat 7, 8 lub 9: b

producenta

8 | Nasikiiwos wedlug PN-EN 10076 | dekiarowan:
[15], rozdziat 7, 8 lub 9: P

producenta

9 Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-
1 [17], badana na kruszywie 8/11, 11/[L6

lub 8/16; kategoria nie wgza ni: F,
10 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug
PN-EN 1367-3 [18]; wymagana

kategoria: SB.
1 Sktad chemiczny — uproszczony opis dekllc)a:rzzvzx/an)
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 [4] oroducenta

12 | Grube zanieczyszczenia lekkie wedtu
PN-EN 1744-1 [21], p. 14.2; kategoria
nie wyzsza ng: mepc 0,1
13 Rozpad krzemianowyuzla wielkc-

QU

. . wymagana
piecowego chtodzonego powietrzem odDorna¢
wedlug PN-EN 1744-1 [21], p. 19.1: b ¢
14 Rozpadzelazowyzuzla wielkc-
. , wymagana
piecowego chtodzonego powietrzem odDOrnac
wedlug PN-EN 1744-1[21], p. 19.2: b ¢
15 | Stalag¢ objetosci kruszywa zzuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1
[21], p. 19.3; kategoria nie vgza ni: Vi
b) kruszywo nietamane drobne lub oaglym uziarnieniu do B8 do warstwy wjzacej i

wyréwnawczej z betonu asfaltowego powinno spétmmagania podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub sgbym uziarnieniu do B8 do
warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalencsci

Lp. Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1
1 U2|arn|§n_|e wedtug P-EN 93:-1 [5], wymagan: G85 lub Gi85
kategoria:
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze nk GrcNR

wedtug kategorii:

3 Zawarta¢ pytow wedtug PI-EN 93:-1 [5],
kategoria nie wysza nk: f3

4 Jaka¢ pytow wedtug PMEN 93%-9 [10]; kategorie MB.10
nie wyzsza nk: F

5 Kanciastéc¢ kruszywa drobnego wedtug I-EN

933-6 [9], rozdz. 8, kategoria niezeza ni: Ecspekiaronana

6 Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-6 [15], rozdz. 7 deklarowana przez producenta

8 lub 9:
7 gl?jt?lglwmc wedtug PMEN 109°-6 [15], rozdz. 7 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug-EN 0.1
1744-1 [21], p. 14.2, kategoria nie sya nk: Mect,
C) kruszywo tamane drobne lub agiym uziarnieniu do B8 do warstwy wjzacej i wyrownawczej

z betonu asfaltowego powinno spetn@ymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub agtym uziarnieniu do B8 do
warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalencsci od

Lp. Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1
1 ll(JZ|arn|(?n_|e wedtug P-EN 93:-1 [5], wymagan: G85 lub Gi85
ategoria:
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze nk
GreNR

wedtug kategorii:

3 | Zawarta¢ pytow wedtug PI-EN 93%-1 [5], katecoria

nie wyzsza ni: f1s

4 Jgkdé pytow wedtug PI-EN 93:-9 [10]; kategorie MB,10
nie wyzsza ng:

5 | Kanciaste¢ kruszywa drobnego wedtug FEN 93:-

6 [9], rozdz. 8, kategoria niezsiza nk:

6 | Gestas¢ ziaren wedtug P-EN 109°-6 [15], rozdz 7,

EcsDekIarowana

deklarowana przez producenta

8 lub 9:
7 | Nasgkliwos¢ wedtug PM-EN 109°-6 [15], rozdz. 7, ¢ i
lub 9 deklarowana przez producenta
8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug-EN 0.1
1744-1 [21], p. 14.2, kategoria nie #gya ni: Mecd,
d) do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego halstosowéa wypetniacz spetniagy

wymagania podane w tablicy 7.
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Tablica 7. Wymagane wdaiwosci wypetniacza*) do warstwy wyréwnawczej z betorsfiadtowego

Wymagania w zalencsci
Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1
ST zgodnie z tablig 24
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10 [11] wg PN-EN 13043 [49]
Jaka¢ pytow wedtug PI-EN 93%-9 [10]; kategorie MB.10
: . . F

nie wyzsza nk:
Za\(vartdé‘ Yvody wedtug PI-EN 109°-5 [14], nie 1 % (m/m)
wyzsza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przeducenta
Wolne przestrzenie w suchym, zagczonyn
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4 [13], wymagana Vg4
kategoria:
Przyrost temperatury gknienia wedtug P-EN Awvern8/25
13179-1 [55], wymagana kategoria: R&B
Rozpuszczaln@ w woczie wedtug PI-EN 1741 WS,
[21], kategoria nie wisza nk: 0
Zawartg¢ CaCG w wypetniaczu wapiennyr cC
wediug PN-EN 196-2 [2], kategoria niezsza ni: 0
Zawart@g¢ wodorotlenku wapnia w wypetniac:
mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagana K.Deklarowana
kategoria:
,Liczba asfaltowa” wedtug P-EN 1317¢2 [56], BN
wymagana kategoria: Deklarowana

*) Mozna stosowé pyly z odpylania, pod warunkiem spetniania wymagek dla wypetniacza zgodnie z
pktem 5 PN-EN 13043 [49]. Proporcja pytdw i wypeltia wapiennego powinna dyak dobrana, aby
kategoria zawartei CaCQ w mieszance pytow i wypetniacza wapiennego nia lmjsza ni CCq.

Sktadowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmymiarze lub pochodzeniu. Pode sktadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wyjpelra powinno si odbywa w silosach
wyposaonych w uradzenia do aeracji.

2.5.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depra asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepné& (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpodo mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nglelobr& i zastosowésrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wakoprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [37] wynosita
co najmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach producenta.

2.6. Granulat asfaltowy
2.6.1.Wiasciwosci granulatu asfaltowego
Granulat asfaltowy powinien spetdiswymagania podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania dotygeze granulatu asfaltowego

Wymagania Warstwa wyréwnawcza
Zawart@¢ mineratdw obcych Kategoria Fidy

Wiasciwosci lepiszcze PIK | Kategoria o

odzyskanego w granu- Wartcé¢ srednia temperatury gknienia nie mae by wyzsza

lacie asfaltowyrfi niz 70°C. Pojedyncze waria temperatury ngknienia nie
mog przekracza77°C

Pen | Kategoria ljs

Wartci¢ srednia nie mge by mniejsza ni 15x0,1 mm.
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Pojedyncze wartei pendracji nie mog by¢ mniejsze i 10 x
0,1 mm

Jednorodn&

W(g tablicy 10

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w deanel asfaltowym wystarcza oznacze
temperatury miknienia PiK. Tylko w szczegolnych przypadkach pglerykona oznaczenie
penetracji. Oceny wiaiwosci lepiszcza naley dokona wg pktu 4.2.2 normy PN-EN 13108-8 [52

Zawarté¢ materiatdbw obcych w granulacie asfaltowym, oznaezavg PN-EN 12697-42 [47],
powinna spetni@wymagania podane w tablicy 9.

Tablica 9. Zawart@ materiatdw obcych w granulacie asfaltowym

Materiaty obc® Kategorit
Grupa : Grupa : EM
[Yo(m/m)] [Yo(m/m)]
<1 <0,1 FMu0.4
<5 <0,1 FMs/0.1
>5 >0,1 FMgec
a) materialy obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4fdmy PMEN 1310:-8 [52]

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowgid mae by wickszy od wymiaru D
mieszanki mineralnej wchoglze] w sklad mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do obliczania temperatury gkinienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfalt@veglodanego
asfaltu naley, zgodnie z PN-EN 13108-1 [50], zeknik a, pkt A.3, stosowaastpujace rownanie:
Trikmix= 0+ Tpike +b * Tpikz
w ktorym:

Trikmix — temperatura rgknienia mieszanki lepiszczy w mieszance minerakfalowej z dodatkiem
granulatu asfaltowego, [°C],

Triki — temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfajoyeCl],

Trike — $rednia temperatura gknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C],

aib —udziat masowy: lepiszcza z granulatulesfeego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1

2.6.2.Jednorodn& granulatu asfaltowego

Jednorodn@ granulatu asfaltowego powinna dyceniana na podstawie rogsi procentowego
udziatu w granulacie: kruszywa grubego, kruszywabdego oraz pytow, zawas lepiszcza oraz rozgiu
wynikow pomiarow temperatury gknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfatjowe

Wymagane jest podanie zmierzonej wéeigednorodnéci rozstpu wynikdw bada wiasciwosci
przeprowadzonych na liczbie probekprzy czymn powinno wynosi co najmniej 5. Liczb probek oblicza
si¢, dziehc mag materiatu wyjciowego podanego w tonach [t] przez 500t, zaglkjac w gor do petnej
liczby.

Wymagania dotycgce dopuszczalnego rogsti wynikow bada granulatu asfaltowego podano w
tablicy 10.

Tablica 10. Dopuszczalny rogzptwynikow bada wiasciwosci

Dopuszczalny rozgp wynikéw
bada (T,y;) partii granulatu
Wiasciwosé asfaltowego do zastosowania w
mieszance mineralno-asfaltowe]
przeznaczonej do warstwy
wyrownawczej
Temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0
Zawartac¢ lepiszcza, [%(m/m)] 1,0
Kruszywo o uziarnieniu poaej 0,063 mm [%(m/m)] 6,0
Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] ,ad6
Kruszywo o uziarnieniu povgj 2 mm [%(m/m)] 16,0

2.6.3.Deklarowanie wiéciwosci granulatu asfaltowego
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W opisie granulatu asfaltowego producent powingteklarowa:
— typ mieszanki lub mieszanek, z ktérych pochodzngtat (np. AC 16 S , droga DK 10), nie dopuszcza
si¢ do stosowania granulatu, ktérego pochodzenianoiea udokumentowai zadeklarowa,
— rodzaj kruszywa $rednie uziarnienie,
— typ lepiszczagredni zawartd¢ lepiszcza krednia temperatgmmicknienia lepiszcza odzyskanego,
— maksymalg wielkos¢ kawatkow granulatu asfaltowego U GRA D/d.
Wiasciwosci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spétmgmagania okrdone dla kruszywa
w danej mieszance mineralno-asfaltowej.
Dopuszcza si deklarowanie wisciwosci kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na
podstawie udokumentowanego waziej zastosowania.

2.6.4.Warunki stosowania granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy me@ by wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralndadtowej, jezeli
spetnione $ wymagania dotycce kaxcowego wyrobu — mieszanki mineralno-asfaltowejgojelodatkiem.
Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych powinmeetsiac warunki kontrolowanego, mechanicznego
dozowania granulatu asfaltowego podczas prodokigszanki mineralno-asfaltowej.

Granulat dodawany na zimno wymagazgzego podgrzewania kruszywa, zgodnie z tallic Jeel
granulat asfaltowy jest wilgotny to naletemperatug kruszywa jeszcze podsieo korekt z tablicy 12. Pole
szare w tablicy oznacza niegdary wilgotncé¢ oraz duy spadek efektywriai suszarki i otaczarki.

Tablica 11. Temperatura kruszywa w zal&ci od ilosci zimnego i suchego granulatu asfaltowego
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Nalezy oznaczy wilgotncé¢ granulatu asfaltowego i skorygoéveemperatug produkcji mma zgodnie
z tablig 12 o tyle, aby nie zostata przekroczona dopusmazahjwysza temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3.

Tablica 12. Korekta temperatury produkcji w zaleci od wilgotndgci granulatu asfaltowego

Udziat Wilgotnos¢ granulatu asfaltowego [€
granulatu 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8
asfali[&v]vego Korekta temperatury °C
10 4 8 12 16 20 24
15 6 12 18 24 30 36
20 8 16 24 32 40 48
25 10 20 30 40 50 60
30 12 24 - - - -

Szare pola wskazajdodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczmyvzgkdu na dae ilosci
pary wodnej powstag¢ej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.
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Dopuszcza sgiuzycie granulatu asfaltowego w metodzie ,na zimn&sez wsg¢pnego ogrzewania) w
ilosci do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej ndspawie wykazania spetnienia wymagaodanych
powyzej oraz spetniania wiaiwosci mma.

Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nieenabnia¢ wiasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych.

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z @sstvaniem granulatu nie dopuszczg si
stosowanigrodkow obntajacych lepkd¢ asfaltu.

2.7. Materiaty do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych, tj. ztzy podhénych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stan@aych poiczenia rénych materiatow lub
pofaczenie warstwy asfaltowe] z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly jograniczajcymi, naley
stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtécznych,
b) emulsg asfaltoveg wedlug PN-EN 13808 [63] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych.

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej nk 10 mm przy grubkei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grubkei warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.

Skladowanie materiatdbw termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [6fetocy
na gonco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.8. Materiaty do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaiyca z warstw scieralry) nalery stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsgeyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [63] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica &hlica 3 [72].

Emulsg asfaltos mazna sktadow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealew& emulsji do opakow@a i zbiornikdw
zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizee lub modyfikupce. Pochodzenie, rodzaj i wéawosci
dodatkow powinny by deklarowane. Naky uzywac tylko materiatow sktadowych o ustalonej przydatio

Ustalenie przydatrioi powinno wynik& co najmniej jednego z ngpujacych dokumentow:

- Normy Europejskiej,

- europejskiej aprobaty technicznej,

- specyfikacji materiatowych opartych na potwierdzamypozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach
asfaltowych.

Wykaz naley dostarczy w celu udowodnienia przydatim. Wykaz mae by oparty na badaniach w
pofaczeniu z dowodami w praktyce.

Zaleca st stosowanie do mieszanki mineralno-asfalto$veglka obniajacego temperatgrprodukc;i i
ukfadania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej by stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN
13108-4 [51], zajcznik B.

2.10. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien ¢ bystalony na podstawie badaprobek
wykonanych zgodnie z nognPN-EN 13108-20 [53] za¢znik C oraz normami powzanymi.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ae®¢ lepiszcza podaneg sv tablicy 13.

Probki powinny speiniawymagania podane w tablicach 14, w zat@ci od kategorii ruchu jak i
zawartdci asfaltu By, i temperatur zaggzczania probek.
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Tablica 13. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraavartd¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej, dla ruchu KR1 [71]

WiasCiwosé Przesiew [% (m/m
AC11W KR1
Wymiar sta #, [mm od do
31, - -
22,4 - -
16 10C -
11,2 9C 10C
8 60 85
2 30 55
0,12¢ 6 24
0,06 3,C 8,C
Zawartd¢ lepiszcza, minimu’ Brnina.g

) Minimalna zawarté& lepiszcza jest okébona przy zatoonej g:staici
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/mlezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inngestas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej
zawartdci lepiszcza podarwartc¢ naleey pomnayc¢ przez

2,650
oF=—

wspotczynnike wedtug rownania:

£y

2.11. Wiaciwosci mieszaki mineralno-asfaltowe] do wykonania betom asfaltowego do warstwy
wyréwnawczej

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podameastablicach 14.

Tablica 14. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaigicej i wyrbwnawczej,

dla ruchu KR1 [71]

Warunki
zag:szczania wg . .
Wiasciwose PN-EN Metadalwarunki | aciaw
13108-20 [53]
Zawartdé¢ wolnych C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [36], Vimin 3.0
przestrzeni 2x50 uderze 4 vV
p. max 6,0
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie PN-EN 12697-8 [36], VFBhin 65
wype’rnlone 2x50 uderze
lepiszczem p.5 VFBax s0
Zawartgé wolnych | o 4 5 ianie | PN-EN 12697-8 [36],
przestrzeni w ox50 uderzs VMAuin 14
mieszance mineralnej p.5
PN-EN 1269°-12 [38],
Odporndgé¢ na C.1.1,ubijanie, przicg%ma:'ilgfo d
dziatanie wody 2x35 uderze zamrja ani)::t a) b)all danie w ITSRo
25°C

3 yjednolicom procedug badania odporriei na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [71] wyzahiku 1.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” 4]
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robdt, jak:

a) wytwornia (otaczarkao mieszaniu cyklicznym lub gitym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkciji, do wytwarzania mieszanek engilmo-asfaltowych.
Wytwoérnia powinna zapewéiwysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikowzomachowanie
wihasciwej temperatury sktadnikéw i gotowej mieszankinemalno-asfaltowej. Na wytworni powinien
funkcjonowa certyfikowany system zaktadowej kontroli produkezgodny z PN-EN 13108-21 [54].
Wytwornia powinna b§ wyposaona w termometry (uazizenia pomiarowe) pozwadg@ie na cigte
monitorowanie temperatury poszczegOllnych materiatGwa ré@nych etapach przygotowywania
materiatéw, jak i na wggiu z mieszalnika,

b) uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovmakiadanej warstwy,
C) skrapiarka,

d) walce stalowe gtadkie,

e) lekka rozsypywarka kruszywa,

f) szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszere,

0) samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolntermosami,

h) sprzt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6Ilne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganine§ [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami wynilggymi z ustawy o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych [74], wprowadzagj przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowyah samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w wdzenia umaliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi masderi i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozé w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien¢ bprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, alimv@jgcych roztadunek pneumatyczny.

Srodek adhezyjny, w opakowaniu producentazenoy przewaony dowolnymisrodkami transportu
z uwzgkdnieniem zaleade producenta. Opakowanie powinno ¢byabezpieczone tak, aby nie ulegto
uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiepng nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nieeth powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz
metali lekkich (mae zachod wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pi4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zalencsci od posgpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbadidem mieszanka powinna dy
zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgzao#t produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Baghnie pojemnikéw zywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywac tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W), wkinbada laboratoryjnych oraz probki materiatow
pobrane w obecnoi Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Zamawigiego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinieneslac:

- zrodto wszystkich zastosowanych materiatow,

- proporcje wszystkich sktadnikdw mieszanki minergine

—  punkty graniczne uziarnienia,

- wyniki badax przeprowadzonych w celu oktenia wiaciwosci mieszanki i poréwnanie ich z
wymaganiami specyfikacji,

— wyniki bada dotyczcych fizycznych wiciwosci kruszywa,

- temperatug wytwarzania i uktadania mieszanki.

W zagsszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek minerakfaltowych naley stosowa
nastpujace temperatury mieszanki w zat@sci stosowanego asfaltu:
— 50/7-: 135°C+5°C.

Recepta powinna Ry zaprojektowana dla konkretnych materiatow, zaat@meanych przez
Inzyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu repreéagrwnych prébek tych materiatow.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczakiku wytworni lub od kilku producentow,
to naley zapewné zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagakekumentacji
projektowej.

Kazda zmiana skftadnikbw mieszanki w czasie trwaniadtollymaga akceptacji kyniera oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania skladu mieszanki Wykonawca pewireadbé, aby projektowana recepta
laboratoryjna opierata gina prawidtowych i w petni reprezentatywnych préttkamateriatow, ktore dulg
stosowane do wykonania robot. Powinienzeakzapewrd, aby mieszanka i jej poszczegolne skfadniki
spetniaty wymagania dotygee cech fizycznych i wytrzymadoiowych okrélonych w niniejszej specyfikacji.

Akceptacja recepty przezAayniera mae nasipi¢ na podstawie przedstawionych przez Wykonawc
bada typu i sprawozdania z préby technologicznej. Wypedku kiedy laynier, w celu akceptacji recepty
mieszanki mineralno-asfaltowej, zdecyduje swvykona dodatkowo niezalme badania, Wykonawca
dostarczy zgodnie z wymaganiamiyniera probki wszystkich sktadnikéw mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowiwgpodstaw produkciji.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iaolzan
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikbw goazechowywania gotowej mieszanki).zymier
dopusci do produkcji tylko otaczarki posiadap certyfikowany system zaktadowej kontroli produkgodny
z PN-EN 13108-21 [54].

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny bykresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewa@m utrzymanie zadanej temperatury z dokfadkum * 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magamym (roboczym) nie mie przekracza wartasci
podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minexayskata temperater
wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatusszainki mineralnej nie powinnadwyzsza o
wigcej nz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 15. W tej
tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtdostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpérednio po wytworzeniu w wytworni.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania dgzamiek mineralno-asfaltowych, do ktérych jest
dodawany dodatek w celu okania temperatury jej wytwarzania i wobudowania ldly gtosowane lepiszcze
asfaltowe zawiera takrodek.
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Tablica 15. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [71]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania skladnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikugce lub stabilizujce do mieszanki mineralno-asfaltowej mdgyc¢ dodawane w
postaci statej lub ciektej. System dozowania pogninzapewrd jednorodné¢ dozowania dodatkéw i ich
wymieszania w wytwarzane] mieszance. Warunki wykaaia i przechowywania mieszanki mineralno-
asfaltowej na garco nie powinny istotnie wptywana skuteczni@ dziatania tych dodatkow.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwédrni, pod warunkiem
skoordynowania mtzy sola deklarowanych przydatéoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skftadnikéw,
wihasciwosci objgtosciowe) z zachowaniem brakuzrdc w ich wigciwosciach.

Produkcja powinna Wy tak zaplanowana, aby nie dépi¢ do zbyt diugiego przechowywania
mieszanki w silosach; nalg wykluczyt maozliwos¢ szkodliwych zmian. Czas przechowywania -
magazynowania mieszanki MMA powinien uwadhia¢c maozliwosci wytwoérni (sposéb podgrzewania
siloséw gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji)amunki atmosferyczne oraz czas transportu na beidow

5.4. Przygotowanie podtda

Podiaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywwyrownawca z betonu asfaltowego

powinno by na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana rownig jest okrélona w rozporzdzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadéadrogi publiczne i ich usytuowanie [75].

Jezeli nierowndci s wicksze nk dopuszczalne, to nate wyrowna podiaze.

Rzzdne wysokéciowe podiga oraz urzdzea usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczagcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndaci podiaza (w tym powierzchni istniegcej warstwyscieralnej) nalgy wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtzu taty z materialu 0 mniejszej sztywieo (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalegy usuné, a powstate w ten sposob ubytki wypétnnateriatem o wiiwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypebgtonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia
podtaza powinna b w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podio naley wypeini odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wediug PN-EN 14188-1 [66] lub PN-EN 14188-2 [67h@linnymi materialami wedlug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatki e¢kpn zmeczeniowych lub  sgkan
poprzecznych zaleca¢sstosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lubr@gat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecnéci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodn@i wihasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naley pobr& mieszank
wyprodukowan po ustabilizowaniu i pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszankingnalno-
asfaltowej w kilku otaczarkach proba powinna pyzeprowadzona na kaej wytworni.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadroi pracy otaczarki oraz prawidtowm sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unaaliwg segregagj kruszywa.

Do proby technologicznej Wykonawcayje takich materiatow, jakiedola stosowane do wykonania
wiasciwe] mieszanki mineralno-asfaltowej.
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W czasie wykonywania zarobu prébnego dozowanigcibove poszczegoOlnych materiatow
sktadowych mieszanki mineralno-asfaltowej powingy bgodne z iléciami podanymi w przedimnej przez
Wykonawe i zatwierdzonej przez #iyniera recepcie. Sprawdzenie zawseci@sfaltu w mieszance okie
siec wykonupc ekstrakaj. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wyle s¢ poprzez analizsitowa
kruszywa.

Do sprawdzenia skfadu granulometrycznego mieszamkeralnej i zawartei asfaltu zaleca si
pobra probki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchanigrodukcji. Tolerancje zawadt sktadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej wzdem skfadu zaprojektowanego, powinny¢gawarte w granicach
podanych w punkcie 6.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadai w silosie lub
zatadowa na samochod. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metoéresiona
w PN-EN 12697-27 [43].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Zaakceptowanie przez Agpniera wynikow bada prébek z probnego zarobu stanowi podstale
wykonania przez Wykonawcodcinka probnego. Za zgpdnzyniera mana poiczy¢ wykonanie proby
technologicznej z wykonaniem odcinka probnego. Wntaprzypadku zaleca sipobra prébki mieszanki
mineralno-asfaltowej do baflaza roZcietacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].

W przypadku braku innych uzgodnie Inzynierem, Wykonawca powinien wykohadcinek probny
€O najmniej na trzy dni przed rozpeciEm robot, w celu:

— sprawdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

— okrelenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w kontrakcie grabiovarstwy,

— okrelenia potrzebnej liczby przgj walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca powinierryt takich materiatow oraz spgtz, jaki stosowany dgzie do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 A a diugéé co najmniej 50 m i powinny Ikiytak
dobrane, aby na jego podstawieahga byta ocena prawidtowioi wbudowania i zagszczenia mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Gruba¢ uktadanej warstwy powinna byzgodna z grubimia podam w dokumentacji projektowe;.
llos¢ prébek (rdzeni) pobrana z odcinka prébnego poaving uzgodniona z liaynierem i oceniona pod
wzgledem zgodngéci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Nayepobr& minimum w dwoch przekrojach
poprzecznych po dwie probki (rdzenie).

Dopuszcza gj aby za zgoglInzyniera, odcinek probny zlokalizowany byt wygu zasadniczych prac
nawierzchniowych oltych danym kontraktem.

Wykonawca mge przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyhiera technologii
wbudowania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaid nawierzchni jest uzataeione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @izenie pafczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody redzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi (np. podbudowa asfaltowa), przed zgloiem warstwy wizacej z
betonu asfaltowego powinno dyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz®,3 +
0,5 kg/ni, przy czym:

— zaleca sj stosowé emulsg modyfikowara polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatezi mieszanki; j&li mieszanka
ma wikszy zawarté¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wicksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore
po utazeniu warstwyscieralnej uszczelngj

Skrapianie podtza naley wykonywa réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione padtonaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmigrorganizaciji ruchu.
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W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowas na rozkiadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 15.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljqueavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltos nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Nie wolno wbudowydéetonu asfaltowego, gdy na patiotworzy s¢ zamknity film
wodny.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 16.
Temperatura otoczenia w® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltd obramowania (np.
promienniki podczerwieni, ugdzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powirmg mierzona co
najmniej 3 razy dziennie: przed przyseniem do robo6t oraz podczas ich wykonywania weséch
rébwnomiernie rozteonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziadboczej. Nie dopuszczagsi
ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopggjczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

Podczas budowy nawierzchni najedazy¢ do utazenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym,
aby zapewrdi szczelné¢ nawierzchni i jej odporri na dziatanie wody i mrozu. Zdi w wyjatkowym
przypadku zachodzi konieczgo pozostawienia na zign warstwy wyrownawczej, to nale ja
powierzchniowo uszczeldiw celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziatanresdy, mrozu i ewentualnie
srodkow odladzajcych.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalktbwy dodatkiem ob#ajacym temperatur
mieszania i wbudowania, naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 16. Minimalna temperatura otoczenia na \wg&t 2 m podczas wykonywania warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [
Rodzaj robt w czasie 24 h prze w czasie robc
przystpieniem
do robét
Warstwa wyréwnawcza +5 +5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadagk wyposaoma w ukiad
automatycznego sterowania grétiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtaep projektovs.
W miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego natestosowdé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracii,
oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne
5.9.1.Wymagania ogélne

Pokczenia technologiczne nalewykonywa jako:
— Zlgcza podhine i poprzeczne (pggzenia tego samego materiatu wykonywanegozmyid czasie),
— spoiny (podczenia réanych materiatdbw oraz warstwy asfaltowej z gdzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajcymi).

Pokczenia technologiczne powinnydjednorodne i szczelne.

Ztacza podianego nie ména umiejscawi@ w sladach kot Nalgy unikac umiejscawiania ztzy w
obszarze poziomego oznakowania jezdni.acZa podiine medzy pasami kolejnych warstw
technologicznych naty przesuwa wzgledem siebie co najmniej 15 cm w kierunku poprzeczrdonosi
jezdni. Zhcza poprzeczne wruzy dziatkami roboczymi ukladanych pasoéw kolejnyolharstw
technologicznych nalg przesun¢ wzglgdem siebie o co najmniej 2 m w kierunku patyam do osi jezdni.
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Pohczenie nawierzchni mostowej z nawierzghdrogows powinno by wykonane w strefie plyty
przegciowej. Pohczenie warstwécieralnej i wyrownawczej powinno Byprzesunjte o co najmniej 0,5 m.
Krawedzie poprzeczneatzonych warstw wyrownawczej §cieralnej nawierzchni drogowej powinny dy
odckete pif.

5.9.2.Zlacza
5.9.2.1. Technologia rozkfadania ,goe przy gogcym”

Do tej metody naley uzywaé rozkiadarek pracagych obok siebie. Wydajgoi wstpnego
zageszczania stotami rozktadarek mashky¢ do siebie dopasowane. Prgg technologia robét powinna
zapewnt prawidtowe i szczelne pgizenia uktadanych pasoéw warstwy technologicznejrivek ten ména
zapewnt przez zminimalizowanie odledgio migdzy rozktadarkami tak, aby odlegtomiedzy uktadanymi
pasami nie byta wksza ni dluga¢ rozktadarki oraz druga w kolejéc rozktadarka nadktadata mieszgnk
na pierwszy pas.

5.9.2.2. Technologia rozkfadania ,goe przy zimnym”

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinienmie¢ wyprofilowars krawedz
réwnomiernie zagszczom, bez gknie¢. Krawgdz ta nie mae by pionowa lecz powinna Byskana. Mazna
to uzyska przez odcjcie waskiego pasa wzdiukrawedzi cieptej warstwy.

Na krawdzi pasa warstw wiacej naley nanigé materiat do ziczy wg pktu 2.5, w iléci co
najmniej 50 g na 1 cm grufm warstwy na 1 metr bigcy krawgdzi.

Na krawdz pasa warstw wizace] nie naley nanosté lepiszczy uaywanych do palczenia
migdzywarstwowego wg pktu 2.6.

5.9.2.3. Zakaczenie dziatki roboczej

W przypadku wysipienia przerw w ukladania pasa warstwy technologgza czas, po ktérym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej #psic poza dopuszczalngranic;, przed przysipieniem do
utozenia kolejnego pasa warstwy naje usuné¢ utozony wczgniej pas o diugeei do 3 m. Nalgy usuné
fragment pasa na cafej jego grétioNa tak powstatkrawedz nalery nanigé lepiszcze lub inny materiat wg
pktu 2.5, w ilédci co najmniej 50 g na 1 cm grudmbwarstwy na 1 metr higcy krawgdzi.

5.9.3.Spoiny

Spoiny naley wykonywa& w wypadku pajczern warstwy wyrOwnawczej z ugdzeniami w
nawierzchni lubg ograniczagcymi.
Spoiny naley wykonywa z materiatdw termoplastycznych {tay, pasty) zgodnych z pktem 2.6.

5.10. Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni bez wdzer ograniczajcych (np. krawznikdéw) krawedziom
naley nad& spadki o nachyleniu nie ykszym ni 2:1, a za pomacodpowiednichérodkéw technicznych
wykona krawgdzie w linii prostej i docisgt rownomiernie na catej diugol.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowe] o jednostronmanhyleniu jezdni naky uszczelnd krawedz
potozorg wyzej, a w strefie zmiany przechytki obie kredzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi
nalezy pokryé gomcym lepiszczem w ikxi 4,0 kg/mf. Lepiszcze powinno dynaniesione odpowiednio
szybko tak, aby kraydzie nie ulegly zabrudzeniu. Mj polazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany
przechyiki) powinna pozostanieuszczelniona.

Dopuszcza si jednoczesne uszczelnianie kegi kolejnych warstw, jeeli warstwy byly utgone
jedna po drugiej, a kraszie byly zabezpieczone przed zanieczyszczenieisli Jeawedz potazona wyej
jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj powierzchng odsadzki danej warstwy nale uszczelni na
szerokaci co najmniej 10 cm.

W wypadku nakladania warstwy na nawierzghpirzeznaczan do ruchu naley odpowiednio
uksztalttowaé krawedz naktadanej warstwy,aézacej o z nizsz warstwa, aby zlagodz wjazd z niszej
warstwy na wysz. W tym celu nalgy:

— sfrezowa klin nizszej warstwy na gbokasci od 0 do grubgci nakiadanej warstwy oraz na dhigd
réwnej co najmniej 125 krotdoi grubdci nakiadanej warstwy,

— przygotowd podiaze zgodnie z pktem 5.4 1 5.7,

— utozy¢ nakfadan warstwe o statej grubgci.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo[iag¢pkt 6.
6.2. Badania przed przys4pieniem do robét
6.2.1.Dokumenty i wyniki bada materiatow

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakidiub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklaract zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawtdyy i

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotredéne
przez lrzyniera.

W przypadku zmiany rodzaju i wieiwosci materiatdw budowlanych naidg ponownie wykazaich
przydatné¢ do przewidywanego celu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.

6.2.2.Badanie typu

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca przedstawi do
akceptacji badania typu mieszanek mineralno-astgtth wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20
[53] zahcznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. Wypazlku zaistnienia podanych pagji sytuacii
wymagajcych powtorzenia badania typu najlge ponownie wykonai przedstawd do akceptacii.

Badanie typu powinno zawiera
a) informacje ogolne:

— nazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
— dak wydania,
— nazwe wytworni produkugcej mieszank mineralno —asfaltogy
— okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jestktbrowana zgodnig,
— zestawienie metod przygotowania prébek oraz metodvarunkéw badania poszczegdélnych
wihasciwosci,
b) informacje o skfadnikach:
— kazdy wymiar kruszywazrédto i rodzaj,
— lepiszcze: typ i rodzaj,
— wypetniacz:zrodto i rodzaj,
— dodatki:zrédto i rodzaj,
— wszystkie skladniki: wyniki badazgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 17.

Tablica 17. Rodzaj i liczba badlaktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Skiadnik Wigciwosé Metoda badania | -¢#Pa bada
Kruszywc Uziarnienie PN-EN 93:-1 [5] 1 na frakog
(PN-EN 13043 [49]) | Gestas¢ PN-EN 109%-6 [15] 1 na frakcg
Lepiszcze Penetracja lub te- PN-EN 1426 [19] lul 1
(PN-EN 12591 [22], | peratura miknienia PN-EN 1427 [20]

PN-EN13924-2 [64], | Nawr6t spezysty’ PN-EN 13398 [57 1
PN-EN 14023 [65])
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 93:-10 [11 1
(PN-EN 13043 [49]) | Gestas¢ PN-EN 109°-7 [16] 1
Dodatki Typ
Granulat asfaltow” | Uziarnieni PN-EN 1269-2 [31] 1
Zawartgc¢ lepiszczi PN-EN 1269°-1 [29] 1
Penetracj PN-EN 1269°-3 [32] lub 1
odzyskanego lepiszczaPN-EN 12697-4 [33] oraz
PN-EN 1426 [19]
Temperatur: PN-EN 126¢7-3 [32] lub 1
migknienia lepiszcza | PN-EN 12697-4 [33] oraz
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%)

PN-EN 1427 [20
gestasc PN-EN 1269°-5 [34] 1
dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [65]

**) sprawdzane wiéciwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyatentowym

c)

dodatku stosuje siminimum wymaga.

informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:
sktad mieszaki podany jako wejowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub jgiowy skiad (w
wypadku walidacji produkciji),
wyniki bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 18.

Tablica 18. Rodzaj i liczba badlanieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada|
PN-EN 1269-1[29]

Zawartac¢ lepiszcza (obowizkowa) PN-EN 12697-39 [45] 1
Uziarnienie (obowgzkowa) PN-EN 12697-2 [31] 1
Zawart@¢ wolnych przestrzni tacznie z PN-EN 1269°-8 [36]
VFB i VMA przy wymaganej zawarfoi | Gestas¢ objetosciowa wg PN-EN
wolnych przestrzeni Ma<7% 12697-6 [35], metoda B, w stanig
(obowizkowa) nasyconym powierzch-niowo 1
suchym.
Gestas¢ wg PN-EN 12697-5 [34],
metoda A, w wodzie
WraZI?woéé na dziatanie wody (powzana PN-EN 12697-12 [38] 1
funkcjonalnie)
Odpornd¢ na deformacje trwal PN-EN 1269-22 [40]
(powigzana funkcjonalnie); dotyczy maly aparat, metoda B,
betonu asfaltowego zaprojektowanego do W powietrzu, 1

maksymalnego obgtenia osi poriej 130 przy wymaganej temperaturze
kN

Sztywnd¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1

Zmeczenie (funkcjonalna) do nawis-
chni zaprojektowanych wg kryterium

PN-EN 12697-24 [41], za¢znik

opartym na czteropunktowym zginaniu D

Odpornéc na paliwo (powjzana PN-EN 12697-43 [48] 1
funkcjonalnie)

Odpornd¢ nasrodki odladzajce PN-EN 12697-41 [46] 1

(powigzana funkcjonalnie)

Badanie typu nalgy przeprowadz zgodnie z PN-EN 13108-20 [53] przy pierwszym wpao&eniu

mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powibgbpowtérzone w wypadku:

uptywu trzech lat,
zmiany zt@a kruszywa,
zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowawoPN-EN 13043 [49], jedne] z ngpujacych
wiasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren eiowo przekruszonych, odpors® na rozdrabnianie, odpor§m
nascieranie lub kanciasgoi kruszywa drobnego,
zmiany gstdici ziaren §rednia waona) o wicej niz 0,05 Mg/ni,
zmiany rodzaju lepiszcza,
zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.
Dopuszcza si zastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu. Oznaczazdow

wypadku, gdy nagpita zmiana sktadu mieszanki mineralno- asfaltowisjniejg uzasadnione przestanke
dana wiaciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniudgjeg wymagane] kategorii wieiwosci,

to

nie jest konieczne badanie tej $davosci w ramach badania typu.
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6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdélne

Badania dziel sic na:
— badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera)
— dodatkowe,
— arbitrazowe.

6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1.Badania w czasie wytwarzania mieszanki minerabkfatewej

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszankinenalno—asfaltowej powinny By
wykonywane w ramach zaktadowej kontroli produkegjpdnie z norm PN-EN 13108-21 [54].

Zakres badaWykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produlatjejmuje:
— badania materiatbw wsadowych do mieszanki minerabfaltowej (asfaltow, kruszyw wypetniacza i

dodatkow),

— badanie sktadu i wiaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevedsfaltowe]
powinno by zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.4.2.Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowsgdania gotowej warstwy

Badania Wykonawcy gs wykonywane przez Wykonawc lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materialtdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafch i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatow do uszczelhigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lsfee, pokczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonyweate badania podczas realizacji kontraktu, z nidaip starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usug.

Wyniki bad& Wykonawcy naley przekazywé Inzynierowi na jegozadanie. lritynier mae
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie bada/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.5.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweglqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [39)),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilagsci materiatow lub grubii wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéwm powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczei technologicznych.

6.5. Badania kontrolne Zamawiapcego

Badania kontrolneagsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §akmateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskladnikow, lepiszczy i materiatow do uszczeinip.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltop@czenia itp.) spetniaj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badasy podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem bada miejscu
budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsic rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny. Wykonawca
moze pobierd i pakowa probki do bada kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzebeda
kontrolnych jest upowaniony tylko Zamawiajcy lub uznana przez niego placéwka badawcza. Zaajgoyi
decyduje o wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres badakontrolnych Zamawiagego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej
warstwy jest nagpujacy:
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- badania materiatbw wsadowych do mieszanki minerabfaltowej (asfaltow, kruszyw, wypetniacza i
dodatkow).

Mieszanka mineralno-asfaltov¥a

- uziarnienie,

- zawartd¢ lepiszcza,

- temperatura ngknienia odzyskanego lepiszcza,

- gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni préobki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mairer-asfaltowej:

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania ypdotbada,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralnalaste;.

Wykonana warstwa:

- wskanik zag:szczenia

- gruba¢ warstwy lub ilé¢ zuzytego materiatu,

- rownas¢ podtwzna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zawart@¢ wolnych przestrzeni,

- zlgcza technologiczne,

- szerokd&c¢ warstwy,

- rzgdne wysokéciowe,

- uksztaltowanie osi w planie,

- ocena wizualna warstwy.

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki.

6.5.1.Badanie materiatbw wsadowych

Wiasciwosci materiatow wsadowych nate ocenid na podstawie badgobranych probek w miejscu
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do oceny jakéci materiatow wsadowych mieszanki mineralno-asfedp za zgod nadzoru i
Zamawiajcego mog postwy¢ wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkgiji.

6.5.1.1 Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa naley pobr& i zbada srednie probki. Wielké¢ pobranejsredniej probki nie moe by
mniejsza ni:

- wypelniacz 2 kg,
—  kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
— kruszywa o uziarnieniu povzgj 8 mm 15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spetissymagania podane w pkcie 2.3.
6.5.1.2. Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra proble sredni sktadagca s¢ z 3 probek cgciowych po 2 kg. Z tego jedn
proble czesciowa nalezy podd& badaniom. Ponadto nale zbada kolejm proble, jezeli wyglad zewrgtrzny
(jednolitcs¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)zebudzé obawy.

Asfalty powinny spetni@wymagania podane w pkcie 2.2.

6.5.1.3. Materialy do uszczelniania poten

Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych maleobra probkisrednie skladaice s¢ z 3 probek
czgsciowych po 2 kg. Z tego jednprobke czesciowa nalery podd@& badaniom. Ponadto nale pobra i
zbaddg kolejm problke, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolitégé, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayeno
budzt obawy.

Materiaty do uszczelniania peizer powinny spetnida wymagania podane w pkcie 2.6.

6.5.2.Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci materiatow naley ocenig na podstawie badgpobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczekomgnie warstwy asfaltowej). Watkowo
dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tsta.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgathdzoru i Zamawiagego mog postryc
wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkciji.

158
D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego -stma wyréwnawcza



Przebudowa skrzgwania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Mek6w - Bochotnica
z drogy gminmy Nr 105968Lw m. Moszna w km 13+955

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje wartaci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwelglia s¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, doktadido
metod bada oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw budowlanych nate okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody
bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi pa@@)j chybaze ST lub dokumentacja projektowa
podaj inaczej.
6.5.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z fnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie reoodbiega od
wartasci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek podanych w taldiyw zalenosci od

liczby wynikbw bada z danego odcinka budowy. Wyniki badasie uwzgédniag bada kontrolnych
dodatkowych.

Tablica 19.  Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej
wynikow bada zawartdci kruszywa

Kruszywo o wymiirze Liczba wynikéw bada

1 2 od3do:«|od5do¢ | od9do 1l >20
< 0,063 mm [%(m/m-mieszanki
gruboziarniste +4.0 | 3,6 +3,2 +2.9 +2.4 +2,0
< 0,063 mm [%(m/m-mieszanki
< 0,125 mm, [%(m/m)-
mieszanki gruboziarniste 5,0 | 4.4 +3,9 3,4 2,7 2,0
<0,125 mm, [%(m/m)-
mieszanki drobnoziarniste 4,0 | £3,6 3,3 +2,9 +2,5 +2,0
Od 0,063 mm do 2 mm +8 6,1 5,0 +4,1 +3,3 +3,0
>2mm +8 16,1 15,0 +4,1 +3,3 +3,0
Ziarna grube -8 -6,7 | -5,8 +4,!| -5,1 +4, -4.4 +4.0
(mieszanki drobnoziarniste) +5 +4.,7 +4,1 -
Ziarna grube -9 -7,6 -6,8 -6,1 -5,5 +5 0
(mieszanki gruboziarniste) +5,0| +5,0 +5,0 +5,0 +5,0 -

6.5.2.2. Zawart& lepiszcza

Zawartd¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz@aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltomie
moze odbiegd od wartdci projektowanej, z uwzgtnieniem podanych dopuszczalnych odchytek, w
zaleznasci od liczby wynikéw bad@z danego odcinka budowy (tablica 20). Do wyniké&d# nie zalicza si
bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 20. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego Wwyrihadania kredniej arytmetycznej wynikow badla
zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj Liczba wynikow bada

‘¢ :a) @)
mieszanki 1 2 Od 3 do Od 5 do Od9do1l >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0.35 +0.30
gruboziarniste
Mieszanki +0,5 +0,45 +0,40 +0,40 +0.35 +0.30
drobnoziarniste

a) dodatkowo dopuszczagsmaksymalnie jeden wynik, sfrdd wynikow bada wzigtych do
obliczeniasredniej arytmetycznej, ktérego odchytka jestkgza od dopszczalnej odchytk
dotyczcej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopumney odchyiki jak dg
pojedynczego wyniku badania

6.5.2.3. Temperatura gkinienia lepiszcza

Temperatura ngknienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z raieki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekroczywartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 21.
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Tablica 21. Najwysza temperatura ghinienia wyekstrahowanego asfaltu drogowego

Rodzaj lepiszc: Najwyzsza temperatura giinienia °C
50/7( 78

6.5.3.Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki nahes-asfaltowe]

Temperatura powietrza powinnacbgnierzona przed i w czasie robot; nie powinna mniejsza
podano w tablicy 16.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopajczas wykonywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance amagej st w zasobniku raxietacza i odczytaniu
temperatury. Dodatkowo néle sprawdza temperatuy mieszanki za stotlem rézetacza w przypadku
diuzszego postoju spowodowanego przemwdostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytmwodezeli
temperatura za stolem po zakmeniu postoju &dzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniegoggagzenia,
to naley wykona zakaiczenie dziatki roboczej i rozpogzproces uktadania jak dla nowe;j.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltavedgzy wykona zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12697-13 [39].

Sprawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadumlo zasobnika
rozciefacza oraz poroéwnaniu z normalnym wadgm z uwzgidnieniem uziarnienia, jednorodiud
mieszanki, prawidtowszi pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualneggdmiaru lub niedoboru
lepiszcza.

6.5.4.Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskanik zag:szczenia i zawar§o wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy wyiane wskanikiem zagszczenia oraz zawasima wolnych
przestrzeni nie me przekroczy wartcgci dopuszczalnych podanych w tablicy 22. Dotycayk&zdego
pojedynczego oznaczenia danejdetavosci.

Okreilenie gstasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [35].

Tablica 22. WHaciwosci warstwy AC

Warstwa Typ i wymiar Wskaznik . va/l(\;\llﬁ;tghc
g ! zag:szczenia .
mieszanki [%] przestrzeni w
warstwie
[%(v/V)]
Wyréwnawcza | AC11W, KR1 > 98 2,0+6,0

Wskaznik zagszczenia i zawargd wolnych przestrzeni natg bad& dla kazdej warstwy i na kade
rozpoczte 6000 M nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licpbabek mae zosta zwickszona (np.
nawierzchnie drég w terenie zabudowy, nawierzchmstowe).

6.5.4.2. Grub& warstwy lub ilé¢ zuzytego materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697434 oraz ile¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbieg@ od projektu
0 wartgci podane w tablicy 23.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. liynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek
czgsciowy powinien zawier& co najmniej jedm dzienm dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego
obowhzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmuje sisredng arytmetyczn wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgszzowym.
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Tablica 23. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okigonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdgci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia ykisza nk 6000 i

lub <10
— droga ograniczona kraimikami, powierzchnia wksza
niz 1000 nd lub
2. — maly odcinek budowy <10

6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rnigldad& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.5.4.4. Rown& podiuzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podtuznej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznycizo
placow i parkingbw nalg stosowé& metod pomiaru ciglego réwnowana uzyciu taty i klina z
wykorzystaniem planografu (w miejscach niegpsich dla planografu pomiaragty z wyciem faty 4-
metrowej i klina). Zasady wyznaczania oraz dopusinez odbiorcze warggi odchylé réwnaici podiuznej
warstwy okrélono w rozporzdzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim powimadpowiada drogi i
ich usytuowanie [75].

Do oceny réwngci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitskoraz placow i parkingdw
nalery stosowéa metod pomiaru profilometrycznego réwnowa uzyciu faty o diugéci 2 m i klina,
umazliwiajaca wyznaczenie odchylenia réow§w w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementuidrog

W miejscach niedogbnych dla profilografu pomiar rowsc poprzecznej warstw nawierzchni ngte
wykona z wyciem faty i klina. Dlugé¢ taty w pomiarze rowriei poprzecznej powinien wyn@si2 m.
Pomiar powinien by wykonany nie rzadziej aico 5 m.

Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wnitalopuszczalne odchylerbwnaici poprzecznej przy
odbiorze warstwy ok&tono w rozporzdzeniu w sprawie warunkoéw technicznych, jakim pawin
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie [75].

6.5.4.5. Zycza technologiczne

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng tivne i zwigzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osagir Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.5.4.6. Szerokg warstwy

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#lej jezdni powinna by zgodna z dokumentagj
projektows, z toleranc w zakresie od O do +5 cm, przy czym szekokwarstwy wizacej powinna by
odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadila warstwyscieralnej. W przypadku wyprofilowanej
ukasnej krawedzi szeroké¢ nalery mierzye w srodku linii skosu.

6.5.4.7. Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m riapogtuwznej i krawgdziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektovs, z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie i@ przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.5.4.8. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m,paeinno r@ni¢ si¢ od dokumentacji projektowe;j
0 wiccej nz £ 5 cm.

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez sfan,
deformacji, plam i wykrusze
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6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgglac przeprowadzenia badl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgijwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzeacinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdeodcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mee by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek riEn powinien by mniejszy nk 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitraowe @ powt6rzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponssbna, na ktorej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000M/magania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu defa¢go (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000y magania ogodlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podé&
- dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltowg krawedzi urzdzen obcych i krawznikdw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot oldlenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg spotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale spi@przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
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- prace towarzysge, ktore g niezlzdne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczaoerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)

1.

D-00.00.0(

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gaane z badaniami materiatow wgstijacych w
niniejszej SST)

2.
3.
4.

10.

11,

12,

13.

14,

15,

16.

17,

18.

19,

20.

21
22,

PN-EN 19¢-2
PN-EN 45¢-2
PN-EN 9323
PN-EN 93:-1

PN-EN 93:-3

PN-EN 93:-4

PN-EN 93:-5

PN-EN 93:-6

PN-EN 93:-9

PN-EN 93:-1C

PN-EN 109°-2

PN-EN 109°-4

PN-EN 109°-5

PN-EN 109°-6

PN-EN 1097

PN-EN 136°-1

PN-EN 136°-3

PN-EN 142¢

PN-EN 142’

PN-EN 17441
PN-EN 1259:

Wymagania ogolr

Metody badania cemen- Czgs¢ 2: Analiza chemiczna cemel
Wapno budowlan— Czs$¢ 2: Metody bada

Badania podstawowych wdeiwosci kruszyw- Procedura
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych wtawosci kruszyw- Czgs¢ 1:
Oznaczanie skfadu ziarnowego — Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wtawosci kruszyw- Czgsé¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziarn za pormpeeskaznika ptaskéci

Badania eometrycznych wigiwosci kruszyw- Czgsé 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskik ksztattu

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Oznaczanit
procentowej zawarfgi ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtawosci kruszyw- Czgs¢ 6: Ocene
wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszyw
Badania geometrycznych wtawosci kruszyw- Czgs¢ 9: Ocene
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym
Badania geometrycznych wstawosci kruszyw- Czgs¢ 10:
Ocena zawartei drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw—
Metody oznaczania odpor§m na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw—
Czs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag;szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i ficznych widciwosci kruszyw—

Czes¢ 5: Oznaczanie zawasim wody przez suszenie w suszarce

z wentylacy

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw—
Czes¢ 6: Oznaczanieggtdsci ziarn i nagikliwosci

Badania rechanicznych i fizycznych wdaiwosci kruszyw—
Czes¢ 7: Oznaczanieggtdsci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

Badania wiaciwosci cieplnych i odpornsei kruszyw ne
dzialanie czynnikow atmosferycznych —e¢€z1: Oznaczanie
mrozoodpornéci

Badania wiaciwosci cieplnych i odpornsei kruszyw ne
dziatanie czynnikow atmosferycznych —¢€z3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejagbtowania

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie penetracji g
Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie temperatu
micknienia — Metoda Piécien i Kula

Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw- Analiza chemiczr
Asfalty i produkty asfaltow— Wymagania dla asfaltd
drogowych
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23,
24,

25,

26.

27,

28

29,

30.

31

32

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41,

42,

43,

44,

45,
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PN-EN 1259:
PN-EN 1259:

PN-EN 1259!

PN-EN 1259t

PN-EN 1260¢1

PN-EN 1260°-1

PN-EN 1260°-3

PN-EN 1269°-1

PN-EN 1269°-2

PN-EN 1269°-3

PN-EN 12694

PN-EN 1269°-5

PN-EN 12€97-6

PN-EN 1269°-8

PN-EN 1269°-11

PN-EN 1269°-12

PN-EN 1269°-13

PN-EN 1269°-22

PN-EN 1269°-24

PN-EN 1269°-2€

PN-EN 1269°-27

PN-EN 1269°-3€

PN-EN 1269°-3€

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie rozpuszczakot
Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie temperatu
tamliwosci Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfalton- Oznaczanie lepkai
kinematycznej

Asfalty i lepiszcza asfalton- Oznaczanie leplkai dynamiczne
metody, pr&zniowej kapilary

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie zawaro parafiny—
Czs¢ 1: Metoda destylacii

Asfalty i produktyasfaltowe— Oznaczanie odporgoi na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —£&z1: Metoda
RTFOT

Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie odporgoi na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —£z3: Metoda
RFT

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na ggmo - Czs¢ 1: Zawartéc lepiszcza
rozpuszczalnego

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 2: Oznaczanie skiadu
ziarnowego

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 3: Odzyskiwanie
asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Metody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 4: Odzyskiwanie
asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na ggro - Cz$¢ 5: Oznaczanieggtasci
Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 6: Oznaczanieggtaici
objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 11: Oznaczanie
powinowactwa pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 12: Okrélanie
wrazliwosci prébek asfaltowych na wed

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineraln-asfaltowe- Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 24: Odporné&¢ na
zmgczenie

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo - Cz$¢ 26: Sztywnéc
Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na garo — Czs¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineraln-asfaltowe— Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 36: Oznaczanie
grubaci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Metody bada mieszanel
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mineraln-asfaltowych na garco- Czgs¢ 39: Oznaczani
zawartdci lepiszcza metagspalania

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 41: Odporné&¢ na
ptyny zapobiegace oblodzeniu

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 42: Zawarté¢ czgsci
obcych w destrukcie asfaltowym

Mieszanki minealnc-asfaltowe- Metody bada mieszanel
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 43: Odporné¢ na
paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolw
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie- Czgs¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie- Czes¢ 4:
Mieszanka HRA

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie- Czes¢ 8: Destrukt
asfaltowy

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie- Czgs¢ 20:
Badanie typu

Mieszanki mineraln-asfaltowe- Wymaganie- Czes¢ 21:
Zakladowa kontrola produkcji

Badania kruszyw wypetnigcych stosowanych do mieszar
bitumicznych — Cg¢ 1: Badanie metedpierscienia delta i kuli
Badania kruszyw wypetniggych stosowanych do mieszar
bitumicznych — C&¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltce— Oznaczanie nawrotu sfystego
asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie stabildoi podczas
magazynowania asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie wiciwosci
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metoozcggania
Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie kohezji lepiszc.
asfaltowych metagtestu wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie sity rozggania
asfaltéw modyfikowanych — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie energii odksztalce
Asfalty i lepiszcza asfaltow— Zasady specyfikacji kationowyc
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza sfaltowe- Zasady klasyfikacji asfalto
drogowych specjalnych - €& 2: Asfalty drogowe
wielorodzajowe

Asfalty i lepiszcza asfaltow- Zasady klasyfikacji asfalto
drogowych specjalnych - €& 2: Asfalty drogowe
wielorodzajowe — Poprawka do Polskiej Normy

Asfalty i lepiszcza asfalton— Zasady specyfikacji asfaltd
modyfikowanych polimerami

Asfalty i lepiszcza asfaltow— Zasady klasyfikacji asfaltéy
modyfikowanych polimerami — Poprawka do Polskiejikg

Wypelniacze szczelin i zalewy drogo- Czs¢ 1: Wymaganie
wobec zalew drogowych na goo
Wypelniacze szczelin i zalewy drogo- Czs¢ 2: Wymaganie
wobec zalew drogowych na zimno
Przetwory naftow~ Oznaczanie temperatury zaptonu i pale
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Pomiar metogl otwartego tygla Clevelan
PN-EN 1SO 259: Oznaczanie temperatury zaptonu i pale Metoda otwarteg
tygla Clevelanda

Wymagania techniczne i katalogi

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralsialtowych i powierzchniowych utrwale

na drogach krajowych. Zagdzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowy&uiostrad z dnia
25 wrzdnia 2014 r.

WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zadzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 25 wrzria 2014 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfze na drogach publicznych
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Zajcznik do Zarzdzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradiia 16 czerwca 2014 r.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie dnygo towaréw niebezpiecznych (Dz.U. nr 227,
poz. 1367 z pfiejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430 z pniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.01 (CPV 45233141-9) UMOCNIENIE POWIERZCHNIQWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot zekanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowéaiekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionyelp. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia robo6t zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+955 obejmugy:

- Humusowanie i obsianie skarp mieszaftraw przy grubéci humusu (torfu) 5 cm,
- Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanyniugowymi 40x60x8cm na podsypce piaskowej gr. 10
cm wraz z wypetnieniem otwordw gruntem rodzimym

1.4. Okreslenia podstawowe
Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rdlinna zawieragca co najmniej 2% #ci organicznych.

Humusowanie- zespo6t czynniei przygotowuacych powierzchri gruntu do obudowy #tinnej, obejmugcy
dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi magtej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktpoyzmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu luicieku.

Pozostate ok&enia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaioi
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomdaw SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekOw obgtymi niniejsz SST g:

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz §tin motylkowatych,

— materiat do wykonania umochnienia zgodny z dokun@niarojektowvy, t.j: ptyty azurowe 60x40x8cm

— materiaty na podsyplpiaskow (piasek spetnigcy wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10])

— materialy na podsygk cementowo — piaskaw(mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego
spetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10jer@u 32,5 spelniagego wymagania
PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiagegj wymaganiom PN-88/B-32250 [11]).
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2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni giszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazacych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada ngptijacym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartdé fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowa¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkoéw traw naly dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest
stosow@ mieszanki traw o drobnym,estym ukorzenieniu, spetnigde wymagania PN-R-65023:1999 [9] i
PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Kruszywo
Piasek powinien odpowiaélavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
2.6. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [12].

2.7. Elementy prefabrykowane

Wytrzymata¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny dygodne z dokumentacprojektow i SST.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologiczn@gevinien wykazéa
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— réwniarek,
- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o rcznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobieych,
— piyt ubijajgcych,
— ew. sprztu do podwieszania i podgania,
— cysterny z woal pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgptych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow
4.1.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgh je
przed zawilgoceniem.

4.2.2.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi ksmi i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.Transport cementu
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Cement nalgy przewoz¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane rmoa przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mmna przekaza elementy, w ktérych beton aegimt wytrzymata¢ co najmniej
0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno ldywykonywane od gornej krayzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagiat poza gora krawedz skarpy i poza podré skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi 5 cm po moletowaniu i zggzczeniu.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na parxaeni skarpy naley
wykonywat rowki poziome lub poddem 30 do 45 o gkbokasci okoto 3 cm, w odgpach co 0,%101,0 m.
Utozoms warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabté (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubicie ¢gczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw papragbsianie nasionami traw i 4m
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgzrhumusowanie (patrz p. 5.2),

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nadraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18
g/n? do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowynbdgaju podiga, wystawy oraz
pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz p.)5mMetod
mulczowania.

Wykonane umocnienie skarp przez humusowanie i blgsigpowinno by objcte zabiegami
pielegnacyjnymi. Piglgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym rmalgowanych i obsianych skarp
przez 30 dni, a przy braku opaddéw do sske tygodni. Zraszanie natg wykonywa zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczakst polewanie z g¢a bez urzdzer rozpryskujcych
wode. W przypadkuzotkniecia traw po ich wzégiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez neeme
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W tigk sezonu wegetacyjnego (do chwili odbioru
ostatecznego robot) nalewykonywa koszenie pielgnacyjne, po wyriicciu traw do wysokéci 20 cm, a
skoszop trawe usuwa z powierzchni umocnionych.

5.4. Uktadanie elementdw prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi do umaaaiekarp i rowéw zgodnie z dokumentacj
projektowy s3: ptyty azurowe 60x40x8cm.

Podiaze, na ktérym ukiadane ¢ta elementy prefabrykowane, powinno ¢byagszczone do
wskaznika Is 1,0. Na przygotowanym podtonaley utozy¢ podsyplk cementowo-piaskoyvo stosunku 1:4
lub podsypk piaskows (zgodnie z dokumentacjprojektovs) i zagscic do wskanika Is 1,0. Elementy
prefabrykowane naky ukfad& z zachowaniem spadku poghego i rzdnych scieku zgodnie z
dokumentagj projektows lub SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&owykonanych robot i ich zgodéo z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wart€ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
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Po wzejciu railin, taczna powierzchnia nie panoigtych miejsc nie powinna kBywicksza nt 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiaeggnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie mag wystepowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne

ZSuwy.
6.3. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.4,
— szerokaci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
— odchylenia linii umocnienia w planie od linii pré@wanej - na 100 m dopuszczathé cm,
- réwnasci gornej powierzchni umocnienia - na 100 m dopaaley przéwit mierzony tag 2 m - 1 cm,
— dokiadndci wypetnienia szczelin rodzy prefabrykatami - petnagpokasc.

. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00000/magania ogélne” p. 7.

Jednostk obmiarovy jest:
m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umaomich przez humusowanie, obsianie,
umocnienie ptytamiaurowymi, brukowcem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Aymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami ftyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Cena wykonania 1mumocnienia skarp i rowdéw przez humusowanie, olsianufozenie phyt

betonowych aurowych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

— ew. piekgnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafdlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PMB-1104:196!1 Materialy kamienne. Brukowi
2. PMB-1111:199¢ Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawient drogowych.Zwir i
mieszanka

\]

3. PMB-1113:1991 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych. Piase
4. PMB-2074:199! Urzadzenia wodn-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzc
biowtokning. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PMB-2099:199° Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i mebaziis
6. PMB-4501:1991 Zaprawy budowlane zwyk
7. PMB-9701:199° Cement. Cement powszechneggtiu. Skiad, wymagania i ocena zgoéci
8. PMP-5012:199. Wyroby powra@znicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolnic:
9. PMR-5023:199° Materiat siewny. Nasiona §lin rolniczyck
10. PMS-2205:1990 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba
11. PMS-6035:199 Drogi samochodowe. Popioty lo
12. BN-88/673:-086 Cement. Transport i przechowywa
13. BMN-80/677%-3/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizditg, ulic, parkingov

i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe
14. BN-80/677%-03/0:  Prefabrykaty budowlee z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, pag&in
i torowisk tramwajowych. Piyty chodnikowe
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10.2. Inne materiaty

7. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnsprojekt-Warszawa, 1979.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,

IBDIM, Warszawa, 1999.
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Przebudowa skrzgwania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Mek6w - Bochotnica
z drogy gminmy Nr 105968Lw m. Moszna w km 13+955

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.03.01a (CPV 45112000-5) POBOCZE UTWARDZONE KRSZYWEM tAMANYM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)swymagania dotyee wykonania
i odbioru umocnionych poboczy kruszywem famanym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovj@h@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia rob6t zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+95% obejmuj:

- Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 nabikzowanym mechanicznie gr. warstwy 15
cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Pobocze — cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgka jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Utwardzone pobocze- czs¢ pobocza drogowego, posiagiza w cagu catego roku rimosé wystarczagca
do przegcia obcjzenia statycznego od két samochoddw, dopuszczonyehahu na drodze.

Gruntowe pobocze— cz$¢ pobocza drogowego, stan@ea obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona
do ustawiania znakow i wgdzen zabezpieczenia ruchu.

Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym niezwzanym — proces technologiczny, polegey na
odpowiednim zagszczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wisciwie dobranym uziarnieniu (proces
ten nazywany byt dawniej stabilizgapechaniczg).

Odkiad - miejsce skladowania gruntu pozyskanego w czasiania poboczy.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupelaipoboczy potzone poza pasem drogowym.
Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgee jakasci robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne”
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.1. Kruszywo

Do wykonania uzupetnienia poboczy riglestosowa mieszank kruszywa kamiennego tamanego
0 uziarnieniu 0/31,5 mm. Kruszywa powinny speinymagania wediug PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie” [6] jak dlaratwy podbudowy zasadniczej.

Kruszywo powinno b¥ jednorodne, bez zanieczyszfizebcych i bez domieszek gliny. Zalecg si
uzycie kruszywa o jasnej barwie.
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Okresowo skitadowane kruszywa powinny agabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmanie
z innymi materiatami kamiennymi. Pod®w miejscu skladowania kruszyw powinnclspwne, utwardzone
i odwodnione.

2.2. Woda

Nalery stosowa przy watowaniu nawierzchni kda czyst wode z rzek, jezior, stawow i innych
zbiornikow otwartych oraz wedstudziena i wodocagows. Nie naley stosowa wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, nfmieciami, rélinnoscia wodrg, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET
3.1. Sprat do formowania pobocza

Formowanie pobocza powinno odbyw&k recznie lub mechanicznie.
3.2. Sprat do zagszczania

Do zagszczania pobocza (w zatesci od szerokéci) mazna stosowénastpujace rodzaje spetu:
- walce gladkie stalowe statyczne
- walce gladkie stalowe dwuwatowe wibracyjne
- walce ogumione
- ubijarki ptytowe
- wibratory plytowe
- ubijarki mechaniczne
Wyboru rodzaju spetu do zagszczania dokona Wykonawca rob6t w zatéci od: rozmiaru robdt,
grubgci warstwy, rodzaju kruszywa, wymaganego stopngeszzenia. Spex do wykonania robét ottiych
niniejsz SST podlega akceptacjidyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévsic w warunkach zabezpieczaych go przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Kruszywazma przewozi dowolnymisrodkami transportu.

4.2. Transport wody

Do transportu wody natg stosowa cysterny samochodowe lulagnikowe.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji ptoj@rganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakichela wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Za wykonanie badekruszywa odpowiada wykonawca robét, ktory przeslstéch wyniki nadzorowi do
zaakceptowania. Badania powinny¢hyykonane i opracowane przy wykorzystaniu reprezgninych probek
materiatow.

Badania naley wykon& i opracowa wykorzystujc w petni:

- PN-S-06102:1997 ,Podbudowy z kruszyw stabilizoyednmechanicznie” [6]

- PN-B-11112:1996 ,Kruszywo mineralne. Kruszywa #éama do nawierzchni drogowych.” [3]
- zalazenia | wymagania gie w PZJ,

- niniejsz SST.

5.2.1. Warunki przystapienia i prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowzany do opracowania sposobu organizacji ruchu evego, oznakowania
odcinka robot i ponosi odpowiedziakidoza bezpieczestwo ruchu na drodze. Wykonawca musi posiada
zaakceptowane materialy do wykonania robét dradto ich pozyskiwania. Roboty m@dye rozpoczte po
przekazaniu Wykonawcy placu budowy przez nadzor.

5.2.2. Wykonanie koryta i przygotowanie podida
Koryto wykonuje si w przypadku utwardzania pobocza istfoeigo gruntowego.
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Koryto powinno by wykonane bezpgoednio przed rozpogziem robo6t zwizanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonego pobocza. Weejsze wykonanie koryta jest wlove wytacznie za zgogl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych
maszyn. Rodzaj spgti, a w szczegolrioi jego moc natey dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. woudowany w nadyb odwieziony na odklad w miejsce wskazane lub
zaaprobowane przezayniera.

Przed przygpieniem do profilowania dna koryta, pogkopowinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcze Po oczyszczeniu powierzchni pozHo naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga.

Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigind wyzsze ni projektowane
rzgdne poditga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zangenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinigrukhni podiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez
Inzyniera, dowié¢ dodatkowy grunt, spetniggy wymagania obowrujace dla goérnej strefy korpusu, w4t
koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika
zagsszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykon recznie lub spraem dostosowanym do szerdkbkoryta. Sciety grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezayniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przysgpic do jego zagszczania, ktére natg
kontynuowa do osignigcia wske&nika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno @yutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do ukladania nawierzchni, to powinan zabezpieczy
podicze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeziazenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera.

Jeeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadamaavierzchni ména przysipic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.2.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu 0/31,5mm i wilgotdo optymalnej nalgy
wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych gwarastygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodia, tylko w wyjatkowych przypadkach kynier mae dopyci¢ do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblfiyakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania w&pprzeciwdziatapy rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.2.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétip przy pomocy
ukfadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganypladkow i rzdnych wysokéciowych. Zaleca i aby
grubc¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata 80 po zagszczeniu. Rozpoezie budowy
nastpnej warstwy mege nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa, mplegrzed zagszczeniem wymiendi kruszywo na materiat o
odpowiednich wisciwosciach.

Zaggszczanie nalgy rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé& pasami podinymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku gornej krawdzi. Nierowndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania
powinny by wyroéwnywane biggco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanigzbusunicie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni. Zsgczenie naley kontynuowa do osagnigcia wskanika
zagzszczenia nie mniejszegazri,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadyerediug PN-
B-04481:1988 [6]. Do zagzczenia zaleca¢sstosowanie maszyn (np. walcow, gsarzarek ptytowych) o
szerokaci nie wigkszej ni szeroké¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej z
tolerancy + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinienst osuszony przez mieszanie |
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napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgofdomieszanki kruszywa jest asiza od optymalnej, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscia wody i rOwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboetezy zwrock
szczegobla uwag na wigciwe jego wykonanie przy kramzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza
powinien by réwny i szczelny.

5.2.5. Formowanie skarp
Skarpom nasypu nalg nad& pochylenie zgodne z projektem, z dokiadmppodan w punkcie 6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo[ia¢pkt 6.
6.2. Badania przed przys4pieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodroi, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotredéne
przez lrzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot CZ@%t:élgvoéé Wartdéci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terent 1 raz Wg pktu 5
robo6t z dokumentagjprojektowy i dokumentacji projektowe]
2 | Roboty przygotowawc: 1ra: Wg pktu £
3 Wyko.nanle koryta i przygotowie Biezaco Wg pktu 5
podiaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszy Jw. Wg pktu £
5 Wbudoqule i Zagpzczanie Iw. Wg pktu 5
mieszanki kruszywa

6.4. Badania po zakéczeniu robét

Wykonane utwardzone pobocze powinno spétnastpujace wymagania:
— szerokéc¢ utwardzonego pobocza sk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie wcej niz +10 cm i -5
cm,
— nierdwndci pobocza mierzone 4-metragvata nie mog przekraczé& 10 mm,
— spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektowvy z toleranci + 0,5%,
— roéznice wysokéciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm, -2 cm,
— gruba¢ utwardzonego pobocza nie #osk rozni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca sj bad& grubg¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie reqd raz na 2000 fna
pozostate cechy co 100 m wzgiosi drogi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000MO/magania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobéazaupemienia
istniepcych zjazdow gruntowych.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.08\3@nagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta i przygotowanie podt

Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D 00.00.00 ,Wymagargolne”
[1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 mutwardzonego pobocza i uzupetnienia istuggh zjazdéw gruntowych

obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

— ewentualne&scigcie istniegcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie g¢gaczenie gruntowego
pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaaiaego,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza lubdyjawediug wymaga dokumentacji projektowej,
ST i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot olilenych niniejsz SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale spi@przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczaoerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

1. D 00.00.0 Wymagania ogolr
2. D 01.00.0 Roboty przygotowawc:
3. D 02.00.0 Roboty ziemn

10.2. Normy

4. PN-EN 13242:200 Kruszywa do niezwizanych i zwazanych hydraulicznie materiaté
stosowanych w obiektach budowlanych i budownict@i@gowym
(patrz: poz. 71 8)

PN-EN 13285:200 Mieszanki niezwjzane. Specyfikacje (pa: poz. 7i 8

PN-B-04481:198  Grunty budowlane. Badanie prébek grt

PN-B-11112:199°  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzcnogowych (W
okresie przgciowym norma mge by stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:199°  Kruszywa miteralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogow

No o
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Piasek (W okresie pragiowym norma mege by stosowana zamia

poz. 415)
10.3. Inne dokumenty
9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddirogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43,

poz. 430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny ZdrProg Publicznych, Warszawa, 1981 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.04.01 (CPV 45112100-6) ROWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghhicznej (SST)swymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwjzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovjah@ dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robét zezanych zprzebudowsa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Nakczow - Bochotnica z drog gminng Nr 105968L
w m. Moszna w km 13+95% obejmuj:

- Odtworzenie (konserwacja) istniepgo rowu wzdhia drogi gminnej i wojewddzkiej wraz z
formowaniem i profilowaniem skarp, wyw0z urobkuzémospodarowania przez Wykongwc
1.4. Okreslenia podstawowe
Row - otwarty wykop o gibokasci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod
ROw przydrozny - row zbierajgcy wock z korony drogi.
Row odptywowy - row odprowadzapy wodt poza pas drogowy.
Row stokowy - row zbierajcy wode sptywapca ze stoku.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdihe™L.5.
2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazaic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- koparek podsbiernych,
— spycharek lemieszowych,
- roéwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzer kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. OgoIlne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagani@ne] pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej SST, moa korzystd z dowolnychsrodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000WWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Odtworzenie rowu

Odtworzenie rowu polega na wybraniu namutu nanresio przez wog scieciu trawy i krzakow
w obrebie rowu, formowaniu i profilowaniu skarp oraz dimavu dowazujgc sie do istniegcych rzdnych dna
rowu.

5.3. Pogetbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nate uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204 [1]:
— dla rowu przydrenego w ksztaicie:
a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m
do 1,20 m liczona jako #dica poziomow dna i nszej kravedzi gornej rowu;

Najmniejszy dopuszczalny spadek padly rowu powinien wynosi 0,2%; w wyjtkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekrageggh 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podamy rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
— w gruntach piaszczystych - 1,5%,
— w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych 92,0
— w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
— w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
— mag trawiast - 2,0%,
— darniry - 3,0%,
- faszyn - 4,0%,
— brukiem na sucho - 6,0%,
— elementami betonowymi - 10,0%,
— brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochagtzzgo z remontowanych rowow i skarp rglevywiez¢ poza obgb
pasa drogowego i rozplantogver miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Sposéb zniszczenia pozostaiopo usunjtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogo|uid”6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czestotliwaos¢ oraz zakres pomiarow podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwas¢ pomiarow
1 | Spadek podieny rowu 2 razy na kadym ciggtym
odcinku rowu
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2 | Szerokéé i glebokas¢ rowu 2 razy na kadym ciagtym
odcinku rowu

3 | Powierzchnia skarp 2 razy na kadym ciagtym
odcinku rowu

6.2.1. Spadki podine rowu

Spadki podtane rowu powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektovy, z tolerangj + 0,5% spadku.
6.2.2. Szerok& i gicbokas¢ rowu

Szerokdéc¢ i gtgbokas¢ rowu powinna b§ zgodna z dokumentacprojektows z tolerangi + 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp nalgy sprawdza szablonem. PrZeit mi¢dzy skarp a szablonem nie powinien
przekraczé 3cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.0M@06nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.08\3@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatroi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m odtwarzanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— 0czyszczenie rowu,
— pogkbianie i profilowanie dna rowu oraz skarp,
— $ciecie trawy i krzakow,
— odwiezienie urobku,
— roboty wykaczeniowe,
- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogosty ziemne

181
D 06.04.01 Rowy






Przebudowa skrzgwania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Mek6w - Bochotnica
z drogy gminmy Nr 105968Lw m. Moszna w km 13+955

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 07.01.01 (CPV 45233221-4) OZNAKOWANIE POZIOME NAWERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikagichnicznej (SST) s wymagania dotyegce
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t zazanych zooprawg spojnasci
komunikacyjnej i bezpieczastwa poprzez przebudow drogi gminnej Nr 105968L (dziatka ewid. 181) w
miejscowaici Moszna na odcinku od km rob. 0+007,50 do km rol8+198,85 obejmug:

- Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstywoi chemoutwardzalnymi - linie
segregacyjne ggte malowane mechanicznie (P-4)
- Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstywi chemoutwardzalnymi - znaki

poprzeczne (P-13)

1.4. Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzglpostaci linii cagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwaojnych, strzafepisow, symboli oraz innych linii zgaanych z
oznaczeniem okéenych miejsc na tej nawierzchni. W zakeici od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog mie¢ znaczenie prowadeze, segreggge, informugce, ostrzegawcze, zakazcg lub
nakazuce.

Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylonemidj pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lulagte, segregacyjne lub krgdziowe, — podwajne: ggte z
przerywanymi, cigte lub przerywane.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystijace jako strzaitki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzafgrowadzajce, ktére uprzedzajp koniecznéci
opuszczenia pasa, na ktéryra snajdug.

Znaki poprzeczne- znaki stigce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruclsaygib i rowerzystéw w
poprzek drogi, miejsc wymaggjych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizagjigbw zwalniagcych.

Znaki uzupetniajace - znaki o r@anych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wysgce w postaci
symboli, napisow, linii przystankowych, stanowigkasow postojowych, powierzchni wgkonych z ruchu
oraz symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomy

Materiaty do poziomego znakowania drég materialy zawiergge rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskdw@,e mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, itp. na namgbnie drogowe, stosowane w temperaturze otochamia
w temperaturze podwgzonej. Materiaty te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego- materiaty naktadane warsfwrubdgci od 0,9 mm do 3,5
mm. Naleg do nich masy chemoutwardzalne stosowane na ziBladinii strukturalnych i profilowanych
gruba¢ linii moze wynosé¢ 5 mm.

Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistyclstek szklanych do posypywania lub
narzucania pod @nieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stamgktym, w celu uzyskania
widzialnasci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne pamigjwiazki swiatta pojazdu w kierunku
kierowcy. Kulki szklane stakze skladnikami materiatow grubowarstwowych.
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Kruszywo przeciwpdslizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub saggz stosowane do
zapewnienia wkasroi przeciwpglizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowanecskuin w
mieszaninie z kulkami szklanymi.

Oznakowanie nowe- oznakowanie, w ktérym zakozyt sic czas schigria i nie uptyrto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary awvosci oznakowania naky wykonywa: od 14 do 30 dnia po
wykonaniu oznakowania.

Tymczasowe oznakowanie drogoweoznakowanie z materiatu o barwi@tej, ktrego czasaytkowania
wynosi do 3 miescy lub do czasu zakezenia robot.

Punktowe elementy odblaskowe materiaty o wysokgci do 15 mm, a w szczegélnych wypadkach do 25
mm, ktore g przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majany ksztait, wielké¢ i wysoka¢ oraz
rodzaj i liczlyy zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktorgdezgnszklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblasle Powyzsze i pozostate okikenia g zgodne z
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania oggind’.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatdw

Materialy stosowane przez Wykonawao poziomego oznakowania droég powinny spétmiarunki
postawione w rozpogglzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpodzeniem
Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienlieklaracji zgodn&ei z aprobat techniczg lub znakiem
CE, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznaczastawienie deklaracji zgodéa z
normy zharmonizowa# (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych etrtow odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasendaigejvzycie rozporadzenia [15] nie magbyc¢
zmieniane lecz zachowuyaznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przyoedb oznakowania
wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracgdngsci z aprobag techniczg.

Powyzsze zasady natg stosowa takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materiatami o
barwiezotte;.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jaké¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére huadatpliwosci
jego lub lrzyniera, co do jaki, w celu stwierdzenia czy odpowiaglapne wymaganiom okéonym w
aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zBBiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu.
Badania powinny by wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warumk&echnicznymi POD-2006
[10].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadac od producenta, aby oznakowanie opakowaateriatbw do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-7932a ponadto, aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawiegay:

— nazw i adres producenta,

— datk produkcji i termin przydatriei do wycia,

- mas; netto,

— numer partii i dag produkcji,

- informacg, ze wyréb posiada aprokgtiechniczg IBDIM i jej numer,

— nazw jednostki certyfikugcej i numer certyfikatu, i dotyczy [8],

— znak budowlany ,B” wg rozpoezizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,,CENg rozporadzenia
Ministra Infrastruktury [12],

— informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,
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- ewentualne wskazowki dlazytkownikdw.
2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczegotowmagania
okreslone s w Warunkach technicznych POD-2006 [10].

2.6. Wymagania wobec materiatdéw do poziomego oznakania drdog
2.6.1.Materiaty do oznakowagrubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowaostego powinny b§ materiaty
umazliwiajace naktadanie ich warstwgrubdgci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzal
stosowane na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinnydsgubstancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymigszanymi
ze soly w proporcjach ustalonych przez producenta i nadsichi na nawierzchaiz wzyciem odpowiedniego
sprztu. Masy te powinny tworzypowtokg, ktérej spojné¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstega okrélaja aprobaty techniczne.

2.6.2.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnydh posypywania lub narzucania poéheeniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnwsidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wazki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaic wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywa
odporng¢ na woe, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzozawiera nie wiecej niz 20% kulek
z defektami w przypadku kulek o maksymaldegdnicy poniej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o
maksymalnejgrednicy réwnej i wgkszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna rigi sie w krzywych
granicznych podanych w wymaganiach aprobaty tezhejonvyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wyaac stopied hydrofobizacji, co najmniej
80%.

Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000([3, 3a].

Wiasciwosci kulek szklanych oki&aja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfika®E,.

2.6.3.Materiat uszorstniary oznakowanie

Materiat uszorstnigpy oznakowanie powinien skiada&k z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu erapenia oznakowaniu odpowiedniej szorstio
(whasciwosci  antypglizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawierd wiece] nz 1% castek
mniejszych ni 90 pm. Potrzeba stosowania materialu uszorsfoggo powinna by uzgodniona z
Inzynierem. Konieczn@ jego wycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania \mska szorstkéci
oznakowania SRE 50.

Materiat uszorstnigpy (kruszywo przeciwpdizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenmat
uszorstniggcym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.4.Wymagania wobec materiatéw ze wajl na ochrogwarunkow pracy $rodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni poginny zawierd substancji zageajacych
zdrowiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.6.5.Materialy stosowane do wykonania ,kocich oczek”

Kolor kociego oczka oraz rodzaj elementow odblasiah naley przyja¢ zgodnie z dokumentag)
technicza i przedmiarem rob6t oraz ,Warunkami technicznyminieszczania znakéw drogowych
poziomych”.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania grubowarstwowego nawienzcpowinny zachow& stat@d¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres, cajmniej 6 miesicy skiadowania w
warunkach okrdonych przez producenta.
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Materialy do poziomego oznakowania drég aglprzechowywé w magazynach odpowiadaych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigoyel) je od napromieniowania stonecznego, opadow i w
temperaturze pongj 40C.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robdt,
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:
— szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasamych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek ¢gcznych,
- frezarek,
— sprzarek,
— ukladarek mas termoplastycznych,
— sprztu do bada, okr&lonego w SST.

- Przy wykonywaniu kocich oczek ruchu nalestosowé sprzt zalecany przez producenta elementow,
gwarantujcy prawidtowe wykonanie robot.

Wykonawca powinien zapewnodpowiedmn jakas¢, ilos¢ i wydajnc¢ uktadarek proporcjonasndo
wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6Ilne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne] p. 4.
4.2. PrzewOz materiatdw do poziomego znakowania dyo

Materialy do poziomego znakowania drog ugleorzewozé w opakowaniach zapewnigych
szczelnéc, bezpieczny transport i zachowanie wymaganyclaiasci materiatdw. Pojemniki powinny By
oznakowane zgodnie z nognPN-O-79252 [2]. W przypadku materiatéw niebezpigech opakowania
powinny by oznakowane zgodnie z rozpgtzeniem Ministra Zdrowia [13].

Materiaty do znakowania poziomego nalgrzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogo
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000QWymagania ogolne” p. 5. Nowe i
odnowione nawierzchnie drog przed otwarciem do uuctusza by¢ oznakowane zgodnie z dokumengac]
projektows.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nmael@i i powietrza powinna wynd@si co
najmniej 5C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna Byzgodna z zaleceniami producenta lub wyéosi
co najwyej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogiiacnawierzchni znakowanej. Nierowsod
i/lub miejsca napraw a@stkowych nawierzchni, ktére nie wyndiaja Sic od starej nawierzchni i nie naaj
wigkszego rozmiaru i 15% powierzchni znakowanej, uznajeg fa powierzchnie jednorodne. Dla
powierzchni niejednorodnych nale w SST ustaé: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z
Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztalagwierzchni (otwarte atza podhine, koleiny,
spekania, przetomy, garby), wymagania wobec matertiduoznakowania nawierzchni i wymagania wobec
Wykonawcy.
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5.4. Przygotowanie podtaéa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego ialeczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smarow, olejow i innych zaaszczé, przy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezzimiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonazaakowania poziomego musidygzysta i
sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokiadnego wykonania poziomego oznakowain@gi, mana wykon& przedznakowanie,
stosugc sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, waaniku nr 2 do rozpogrzenia Ministra
Infrastruktury [7], SST i wskazaniachzyniera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowé nietrwah farle, np. farlg silnie rozciéczory
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mah kresly poprzeczag.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdyestaanakowanie jest wystarczep czytelne i
zgodne z dokumentagcprojektova, mazna przedznakowania nie wykonyéva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1.Dostarczenie materiatow i spetnienie zatepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetaie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny¢ by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowystiosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta
oraz wymaganiami znajdigymi sk w aprobacie techniczne;.

5.6.2.Wykonanie oznakowania drogi materialami grubowaostymi

Wykonanie oznakowania powinnodygodne z zaleceniami producenta materiatow, azaypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne z psnymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktad& rownomiera warstwy o grubdci (lub w ilosci) ustalonej w SST,
zachowujc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca giontrolowa& przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej, podkiej na drodze malowarki. B& materiatu zayta w
czasie prac, okéna przezérednie zaycie na metr kwadratowy, nie m® st rézni¢ od ilosci ustalonej,
wigcej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekeze prace (linie kraydziowe, segregacyjne na
diugich odcinkach drdég) powinny bywykonywane przy zyciu urzdzer samojezdnych z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi ew. materialem uszorstnggym. W przypadku
mniejszych prac, wielkkd, wydajna¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowé do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj
dotyczca rodzaju sprau i sposobu wykonania znakowania podejmujgyier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3.Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwgottej nalezy stosow& materiaty tatwe do
usuniecia po zakaiczeniu okresu tymczasowsxi. Linie wyznaczajce pasy ruchu zaleca giuzupetnié
punktowymi elementami odblaskowymi z odbtgnikami tak ze barwy z6tte;.

Czasowe oznakowanie poziome powinnat byykonane z materiatow odblaskowych. Do jego
wykonania naley stosowad: farby, t&amy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskdstesowanie
farb dopuszcza siwytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyweh robo6t nawierzchniowych
oznakowanie to po ich zakczeniu ledzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykrgtena warstwg
scieralrg nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania #asowego powinny tak posiadé aprobaty
techniczne, a producent powinien wystasneklarac zgodngci.

5.8. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementai odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno dyggodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypgadku ich braku
lub niepeinych danych - zgodne z pamzymi wskazaniami. Przy wykonywaniu znakowania povgmi
elementami odblaskowymi nalezwrac& szczegola uwag na staranne mocowanie elementéw do padto
od czego zaley trwatas¢ wykonanego oznakowania. Nie wolno zmiéniastalonego przez producenta
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rodzaju kleju z uwagi na mbiwos¢ uzyskania rénej jego przyczeprici do nawierzchni i do materiatow, z
ktérych wykonano punktowe elementy odblaskowe.

5.8. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrioi usunécia istniegcego oznakowania poziomego, czyfihde nalery
wykong jak najmniej uszkadzag nawierzchry.

Zaleca si wykonywa® usuwanie oznakowania:
— cienkowarstwowego, metgd frezowania mechanicznego Ilub wgodpod wysokim cinieniem

(waterblasting), piaskowani&utowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

- grubowarstwowego, metagiaskowania, kulkowania, frezowania,
— punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do uskcia oznakowania nie magvptywaé ujemnie na przyczepsd nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwatds¢ oraz na wisciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowychenty¢ wykonane przez zamalowanie nietryvat
fartg barwy czarnej.

Materialy pozostate po usgoiu oznakowania natg usun¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przeyirera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Og0lne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogomes.
6.2. Badanie przygotowania podta i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowani#@uoego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celuslekiia wigciwosci oznakowania drog w czasie
ich wytkowania. Wymagania okila sk kilkkoma parametrami reprezenfeymi razne aspekty wigiwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-E186:2000/A1:2005 [4a].

Badania wsfpne, dla ktorych okétono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny hiyywykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonakiniejne badania kontrolne nale
wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz p@2,4 latach dla
materiatéw o trwakici dhuzszej niz 1 rok.

Barwa zétta dotyczy tylko oznakowatymczasowych, ktore ta& powinny by kontrolowane. Inne
barwy oznakowa niz biala izolta naley stosowa zgodnie z zaleceniami zawartymi w gzaniku nr 2 do
rozporadzenia [7].

6.3.1.2. Widzialn& w dziea

Widzialnai¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminandd i barwg oznakowania
wyrazomna wspotrzdnymi chromatyczriei.

Wartas¢ wspoétczynnika3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 doia
wykonaniu, barwy bialej, na nawierzchni asfaltovegj,najmniej 0,40, klasa B3.

Wartas¢ wspotczynnikg3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okregytkowania
oznakowania, barwy biatej, na nawierzchni asfaljpa@ najmniej 0,30, klasa B2.

Barwa oznakowania powinna dyokrelona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspéhine
chromatycznéci x iy, ktére dla suchego oznakowania powinmetew obszarze zdefiniowanym przez cztery
punkty narane podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1).

Tablica 1. Punkty naime obszarow chromatycz§mw oznakowa drog

Punkt nareny nr 1 2 3 4

Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,28% 0,336
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Rys. 1. Wspétredne chromatyczrigi X,y dla barwy biatej oznakowania

Pomiar wspotczynnika luminandd maze by zasgpiony pomiarem wspotczynnika luminancji w
swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] wip POD-2006 [10].

Do okrélenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego wgai14 - 30 dni po wykonaniu powinna
wynosi dla oznakowanigwiezego, barwy biatej, co najmniej 130 mcd®rix™ (nawierzchnie asfaltowe),
klasa Q3.

Wartas¢ wspoétczynnika Qd powinna wynésidla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w cigu catego okresuzytkowania, barwy biatej, co najmniej 100 mcd? ix(nawierzchnie
asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miag widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspoétczynnik odblasky,Rkrelany wedtug
PN-EN 1436:2000 [4] z uwzgdinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2[24.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) agweil4
- 30 dni po wykonaniu, barwy biatej, na drogachredgosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500
pojazdéw rzeczywistych na deba pas, co najmniej 250 medfrix ™, klasa R4/5.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6
miesiecy po wykonaniu, barwy biatej, na drogach ediosci > 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500
pojazdow rzeczywistych na deba pas, co najmniej 200 med’rix ™, klasa RA4.

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 m@esipo
wykonaniu, barwy biatej, na drogach oeghkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdéw
rzeczywistych na dabna pas, co najmniej 150 mcd’x?, klasa R3.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji Rid-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po
wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 50 mcd i, klasa RWS3.

Powysze wymaganie dotyczy jedynie oznakawgrofilowanych, takich jak oznakowanie
strukturalne wykonywane masami termoplastycznympiostaci np. poprzecznych wyganbi@aretek), drop-
on-line, itp.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniugglym z naniesionymi wygarbieniami m® by
wykonywane tylko metag dynamiczy. Pomiar aparatamigcznymi jest albo nienmidiwy albo obcigzony
dwzym bkedem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskoé@ na pozostalych typach oznakowania strukturalpnegovagi
na jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie portdni oznakowania, jest obarczonekgizym bedem
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niz na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbeayu kontroli mana przya¢ jako dopuszczalne
wartasci wspotczynnika odblasku o 20 %wsie od przyjtych w SST.

6.3.1.4. Szorstk@ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest warié wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:20001y# POD-2006 [10]. Warkg SRT symuluje
warunki, w ktérych pojazd wypogany w typowe opony hamuje z blokallot przy pedkosci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu wagu catego
okresu aytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowa jednolitych, ptaskich,
wykonanych masami termoplastycznymi.

UWAGA: Wskanik szorstkeci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany HHolishing Test
Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomidrsprzt do jego wykonaniagsidentyczne z
przytymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakoxkaoziomych.

6.3.1.5. Trwalé¢ oznakowania

W celach kontrolnych trwasé jest oceniana poednio przez sprawdzenie spetniania wynfaga
widoczndci w dziear, w nocy i szorstkei.

6.3.1.6. Czas schyuia oznakowania (wzgtinie czas do przejezdiw oznakowania)

Za czas schecia oznakowania przyjmujegsczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu.

Czas schrria oznakowania nie powinien przekraczzasu gwarantowanego przez producenta, z
tym, ze nie mae przekracza 2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku
wymalowa dziennych. Metoda oznaczenia czasu samiznajduje siw POD-2006 [10].

6.3.1.7. Grub& oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégnpowierzchng nawierzchni, powinna wynasi
dla oznakowania grubowarstwowego, co najmniej @@0i co najwyej 5 mm.

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mategaibowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowegegowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijwae dziennie, nagbujace badania:
a) przed rozpoezxiem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakdiva
— wizualmg ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoragnowidocznych wad,
— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
— badanie lepksi farby, wg POD-2006 [10],
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schggia, wg POD-2006 [10],
- wizualra ocerg rownomiernéci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgédriodokumentagj projektowy i zahcznikiem nr
2 do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury [7],
- wizualra ocerg rownomiernéci roztazenia materiatu na catej szergkolinii,
— o0znaczenia czasu przejezdoipwg POD-2006 [10].
Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedn problg, jednoznacznie oznakowgma blasze (300
x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechéwa czasu uptywu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku stpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomegozyimer
moze zlecé wykonanie bada
— widzialnasci w nocy,
- widzialndsci w dzie,
— szorstkéci,
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odpowiadagcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykondényeediug metod okétonych w
Warunkach technicznych POD-2006 [10].

W przypadku wykonywania pomiarow wspotczynnika lagdkowdci i wspotczynnikow luminancji
aparatami gcznymi czstotliwos¢ pomiaréw nalgy dostosowé do diugdci badanego odcinka, zgodnie z
tablica 2. W kazdym z mierzonych punktow nade wykona po 5 odczytéw wspotczynnika odblasku i po 3
odczyty wspétczynnikow luminancji w odlegfd jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cestotliwos¢ pomiarow wspoétczynnikéw odblaskowm i luminancji aparatamigcznymi

Lp. Dlugas¢ odcinka, gg@nf;[;:g\\l,vvosgo . Minima_lna,
km o ilos¢ pomiarow
najmniej
1 |odOdo3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 |od3do10 co 1 km 11
3 |od10do 20 co 2 km 11
4 | od?20do 30 co 3 km 11
5 | powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskaznika szorstkéci zaleca si oznaczyg w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.
6.3.3.Zbiorcze zestawienie wymagalla materiatéw i oznakowa

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla makéw. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla
oznakowa na drogach o pdkasci = 100 km/h lub o ngteniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na
dobke na pas.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagta materiatow

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania

1 |Zawartd¢ skladnikow lotnych w
materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikéw aromatycznych | % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikdéw
chlorowanych % (m/m) 0
2 | Wiasciwosci kulek szklanyct
- wspotczynnik zalamanigwiatta - >1,5
- zawart@c¢ kulek z defektami % 20

3 Okres statéci wiasciwosci materiatow

do znakowania przy skladowaniu miespce 26
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Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagila oznakowa na drogach o pdkasci = 100 km/h lub o nateniu
ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych na ¢lob pas

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymaganig KIaSL

1 |Wspoiczymik odblasku | dla

oznakowania nowego (wagu 14 - 30
dni po wykonaniu) w stanie suchym
barwy biatej] mcd n¥ Ix™* > 250 R4/5
2 | Wspoéiczynnik odblasku | dla
oznakowania suchego w okresie od 1
do 6 miesjcy po wykonaniu, barwy

biatej med m® Ix* > 200 R4
3 | Wspdiczynnik odblasku | dla
oznakowania suchego od 7 migsi po| mcd n¥ Ix™* > 150 R3

wykonaniu barwy biatej
4 | Wspoéiczynnik odblasku | dla
grubowarstwowego strukturalnego

2 11
oznakowania wilgotnego od 14 do 30 med v Ix =50 RW3
dnia po wykonaniu, barwy biatej
5 | Wspo6iczynnik odblasku . dla
grubowarstwowego strukturalnego med nmi® Ix* >35 RW2

oznakowania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy biatej

6 | Wspétczynnik luminancjp dla
oznakowania nowego (od 14 do 30 dpia
po wykonaniu) barwy biatej na
nawierzchni asfaltowej - > 0,40 B3
7 | Wspétczynnik luminancjp dla
oznakowania eksploatowanego (po 30
dniu od wykonania) barwy biatej na
nawierzchni asfaltowej - >0,30 B2
8 | Wspdtczynnik luminancji véwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie 8p
dla oznakowania nowego wygu od 14
do 30 dnia po wykonaniu, barwy biatej
na nawierzchni asfaltowej mcd n¥ Ix™* >130 Q3
9 | Wspoétczynnik luminancji véwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie 8d
dla oznakowania eksploatowanego w
ciagu catego okresu eksploatacji po 30
dniu od wykonania, barwy biatej na

nawierzchni asfaltowe med m® Ix* > 100 Q2
10 | Szorstké¢ oznakowanit wskaznik

eksploatowanego SRT >45 S1
11 | Trwalos¢ oznakowanie

cienkowarstwowego po 12 migsach: | skala LCPC >6 -
12 | Czas schricia materiatu ni

nawierzchni

- wdzien h <1 -

- W nocy h <2 -

192
D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni



Przebudowa skrzgwania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Mek6w - Bochotnica
z drogy gminmy Nr 105968Lw m. Moszna w km 13+955

6.4. Tolerancje wymiar6w oznakowania

Wykonawca wykonujc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkbvprzeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem S#i¢pujace badania:
— sprawdzenie oznakowania opakdiva
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtoéw mocuacych, zgodnie z zaleceniami SST,
- wizualmg ocerg stanu elementéw, w zakresie ich komplétmobraku wad,
- wilgotnoéci wzglgdnej powietrza,
— temperatury powietrza i nawierzchni,
— pomiaru czasu oddania do ruchu (s¢hia),
- wizualra ocerg liniowosci przyklejenia elementéw,
- rownomierndci przyklejenia elementow na catej dhégolinii,
— zgodndci wykonania oznakowania z dokumentagrojektova i ,Instrukcja o znakach drogowych

poziomych” [3].

Protokét z przeprowadzonych badaraz z probkami przyklejanych elementéw, w liczbleeslonej
w SST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okgegarancji.

W przypadku wtpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomegaymer mae zlecé
wykonanie badan:
- widzialndsci w dzie,
— widzialncgsci w nocy,

odpowiadagcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykon&nywedtug metod oké&onych
w ,Warunkach technicznych POD-97” [4]. siewyniki tych badan wykaa wadliwas¢ wykonanego
oznakowania to koszt batlponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaeia

6.5. Tolerancje wymiar6w oznakowania
6.5.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomemmdnego z dokumentacjprojektowy i
zahcznikiem nr 2 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [fJowinny odpowiadé&
nastpujacym warunkom:

— szeroké¢ linii moze r@ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

— dtugas¢ linit moze by mniejsza od wymaganej co naprey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wcej niz £ 50 mm diugéci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mie wickszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugai i + 20 mm dla wymiaru szerokoi.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgimwanego zmianami organizacji ruchu,
nalery doktadnie usuat zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000M0/magania ogélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows oznakowania poziomego jest gmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowani lub liczba umieszczonych punktowych eletow odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Aymagania ogolne” p. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami ftyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoteji wg p. 6, daty wyniki pozytywne.
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Poprawa spojnéci komunikacyjnej i bezpieoistwa poprzez przebudewrogi gminnej Nr 105968L (dziatka ewid. 181)
w miejscowgci Moszna na odcinku od km rob. 0+007,50 do km 8311.98,85

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiodr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zalaosci od przygtego sposobu wykonania
robo6t, mae by dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
- ew. frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakuavanateriatem grubowarstwowym,
— usunkciu istniepcego oznakowania poziomego.

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego naje dokona& po catkowitym zakfczeniu robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naje dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegarechy oznakowania olélene niniejszym SST na podstawie baaakonanych przed
uplywem okresu gwarancyjnego.

Minimalny okres gwarancyjny dla oznakowania grubostwowego ustalacina 36 miesicy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Og0Ine ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania rob6t obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaoiot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podka (nawierzchni),
— przedznakowanie,
- naniesienie powtoki znakow na nawierzchdrogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektowg i zahcznikiem nr 2 do rozpogrdzenia Ministra Infrastruktury [7],
- wykonanie oznakowania elementami PEO,
— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robdt,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-89/C-8140( Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i tpami
2. PN-85/C-7925: Opakowania transportowe z zawddig. Znaki i znakowanie. Wymagar

podstawowe
3. PN-EN 1423200C Materialy do poziomego oznakowania drég Materiadypbsypywania. Kulk
szklane, kruszywo przeciwglzgowe i ich mieszaniny)
3a PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég Materiadypdsypywania. Kulk
1423:2001/A1:2005 szklane, kruszywo przeciwgl@gowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
4. PN-EN 1436:200  Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagabigczice poziomegc
oznakowania drog
4a PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagalotgczce poziomeg«
1436:2000/A1:2005 oznakowania drog (Zmiana Al)
5. PN-EN 146:-1:200C Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktoveenenty odblaskow
Czes¢ 1: Wymagania dotyere charakterystyki nowego elementu
5a PN-EN 146:- Materialy do poziomego oznakowania drog. Puwe elementy odblaskow
1:2000/A1:2005 Czes¢ 1: Wymagania dotyere charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)
5b. PN-EN 146:-2:200( Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktovenenty odblaskow
Czes¢ 2: Badania terenowe
6. PN-EN 1871:200 Materiaty do poziomeo oznakowania drog. \Wdeiwosci fizyczne
6a PN-EN 1303¢-4: Drogi samochodowe i lotniskow- Metody bada — Czgs¢ 4: Metoda pomiar!
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Przebudowa skrzgwania drogi wojewddzkiej Nr 830 Lublin - Mek6w - Bochotnica
z drogy gminmy Nr 105968Lw m. Moszna w km 13+955

2004(U oporow pdlizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba waha

10.2. Przepisy zwgzane i inne dokumenty

7.

10.

11.

12.

13.

14,
15.

Zakcznik nr 2 do rozpoggzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i waruoki umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowaniazighkiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS#ria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr
55. IBDIM, Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. PO062G&eria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDIM,
Warszawa

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie systemow oceny zgogmno
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnggz w ocenie zgoddoi oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowa@iertDz. U. nr 195, poz. 2011)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wiigea 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiggtz (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIR)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyalgbz.U. nr 249, poz. 2497)
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