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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robdt
zwigzanych z budowg ttoczni Sciekow sanitarnych wraz z przebudowg kanalizacji sanitarnej
oraz robotami towarzyszgcymi. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Pastelowej na granicy
miejscowosci Snopkéw i Marysin, gm. Jaskow.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawg wykonania robdét objetych niniejszg specyfikacjg jest projekt budowlano-
wykonawczy Czesc¢ |, p.t.: ,Ttocznia $ciekdw wraz z przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz
robotami towarzyszgcymi”

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robo6t przez Wykonawce winny by¢
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzgdzeh oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow i systeméw budowlanych.

Wszelkie niejasnos$ci i niedociggniecia w dokumentacji projektowej winny by¢ wyjasniane
na biezgco z projektantem Ilub inspektorem nadzoru i nie mogg by¢ samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.5. Opis o0golny

a) Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest usprawnienie systemu przesytu $ciekdw sanitarnych z
miejscowosci Marysin i Natalin poprzez budowe wysokoefektywnej ttoczni Sciekéw w miejscu
istniejgcej, niewydolnej pompowni Sciekow. Ponadto istniejgca pompownia sciekow koliduje z
nowoprojektowang budowg ulicy Pastelowej, gdyz znajdowataby sie czesciowo w pasie
drogowym.

W zakres tej czesci opracowania wchodzi:

e budowa ttoczni Sciekdw wraz z jej posadowieniem
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e przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE dn315 o dtugosci
tgcznej 10,4m

e przebudowa odcinka kanalizacji ciSnieniowej z rur PE dn225 o dtugosci 7,2m

e likwidacja istniejgcej pompowni

e roboty przetgczeniowe

e zagospodarowanie terenu istniejgcej ttoczni

Przebudowa odcinka sieci gazowej jest ujeta w czesci Il niniejszego opracowania.

Instalacje elektryczne sg ujete w czesci lll niniejszego opracowania.

b)

Dotychczasowa pompownia pompuje scieki sanitarne z obszaru miejscowosci Marysin i
Natalin do kanatu grawitacyjnego odprowadzajgcego $cieki w kierunku oczyszczalni.

Ze wzgledu na intensywng rozbudowe obszaru, pompownia okresowo nie nadgza z
odprowadzaniem Sciekéw. Ponadto koliduje z nowoprojektowanym pasem drogowym ul.
Pastelowe;.

Doptyw do pompowni realizowany jest kanatem PVC dn315, zas tloczenie $ciekow
przewodem PE SDR17 dn225.

Na dzialce przeznaczonej na ttocznie zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktoéra podlega
przebudowie zgodnie z odrebng czescig opracowania.

Na dziatce zlokalizowane sg réwniez nowe sieci kablowe eSN i eNN, ktére w momencie
wykonywania projektu byty w realizacji.

c) Qpis_ogdlny przyjetego rozwiazania

Dla potrzeb pompowania $ciekéw przewidziano ttocznie $ciekdéw, jako urzadzenie
bardziej efektywne i niezawodne w stosunku do pompowni. Wydajnos¢ ttoczni przyjeto jako
docelowa, czyli petna zabudowa obszaru miejscowosci Natalin i Marysin, zgodnie z
najnowszym Studium Uwarunkowanh.

Dla mozliwosci usytuowania ttoczni, konieczna jest uprzednia przebudowa odcinka
gazociggu Sr/c, co jest tematem Il czesci opracowania. Posadowienie ttoczni wymaga wykopu
z petng obudowa, co jest ujete w rysunkach konstrukcyjnych.

Potgczenie ttoczni z istniejgcg kanalizacja grawitacyjng zaprojektowano poprzez
wstawienie nowej studni przed istniejgcg pompownig. Studnie zaprojektowano w taki sposéb,
aby mozna jg byto wykona¢ w catoéci bez wytgczania kanatu naptywowego. Potgczenie ttoczni
z przewodem ttocznym poprzez nowy odcinek PE dn225.

Uktad zaprojektowano w taki sposdb, aby okres wytgczenia uktadu z uzytku byt
zminimalizowany (tj. opréznienie przewodu ttocznego i jego przetaczenie).

Przewiduje sie nieznaczne podniesienie terenu, adekwatne do planowanej rzednej
projektowanej jezdni. Wjazd do pompowni przewidziano w projekcie drogowym budowy ul.
Pastelowe;.

Przewidziano dodatkowe podniesienie ttoczni z szafg sterowniczg, zapobiegajace jej
zalaniu podczas deszczu nawalnego (cato$¢ zlokalizowana jest w niecce). Ze wzgledu na
mase pomp zaprojektowano zurawik do ich wyciggania. Przewidziano réwniez ogrodzenie
terenu.

1.6. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe podano wg opinii geotechnicznej opracowanej w pazdzierniku 2019r.
przez uprawnionego geologa mgr. Andrzeja Gorczynskiego dla danej inwestycji.

Podtoze projektowanej pompowni przebadano 1 otworem badawczym o gtebokosci 5,0
m. Wydzielono tu nastepujgce warstwy geotechniczne (z wytgczeniem gruntéw nasypowo -
humusowych):
e grunty matospoiste; - sg to pyly barwy bezowej, w stropie gliniaste, konsystencji
twardoplastycznej (IL = 0,20) i plastycznej (IL = 0,30). Ich strop zalega na gtebokosci
2,6 m i majg migzszos¢ 1,4 m.
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o grunty Sredniospoiste. - sg to gliny pylaste, barwy bezowej, od 4,6 m partiami pyt
gliniasty, konsystencji twardoplastycznej (IL = 0,10). Zalegajg od 4,0 m do koncowej
gtebokosci otworu.

d) Whnioski koncowe

1. W podtozu projektowanej pompowni zalegajg osady wieku czwartorzedowego. Sg to
pyly i gliny pylaste. Najmtodsze osady to 2,6 m warstwa nasypowo — humusowa.

2. Warstwy wodono$nej nie stwierdzono. Nie obserwowano tez wyptywow lub sgczenh
wody gruntowej do otworu podczas jego wykonywania. Przewiercane osady sg wilgotne o
zmniejszajgcej sie wraz z gtebokoscig wilgotnosci. Podczas wiosennych roztopow Iub
intensywnych, diugotrwatych opadow atmosferycznych wody wsigkowi infiltrujgc w gtab mogag
okresowo zwiekszac wilgotnos¢ stropowych partii gruntéw.

3. Warunki gruntowo — wodne panujgce w podtozu projektowanej pompowni sg korzystne
do bezposredniego posadowienia, w strefie zalegania gruntéw rodzimych, tj. ponizej spagu
gruntéw nasypowo - humusowych. Zwraca sie uwage na lokalne uplastycznienie gruntow.

4. Pyly i gliny pylaste sg gruntami o dobrej nosnosci ale bardzo wrazliwymi na dziatanie
wod, pod wptywem ktérych ulegajg uplastycznieniu. Dlatego nalezy:

- zapewni¢ staranng ochrone wykopow fundamentowych przed zamoczeniem lub
zalaniem wodami atmosferycznymi bgdz technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu
w wykopie, warstwe zamoczong nalezy zdjg¢ bezposrednio przed betonowaniem;

- pod fundamentem potozy¢ warstwe chudego betonu celem wyréwnania i uszczelnienia
podtoza;

- zapewni¢ prawidtowy odptyw wod powierzchniowych z terenu dziatki.

5. Grunty nasypowe i humusowe nie stanowig no$snego elementu podtoza. W przypadku
stwierdzenia ich w poziomie posadowienia nalezy je wybra¢ z réznice pozioméw wyrownac
chudym betonem.

6. Wedtug PN-81/B — 3020 gtebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m, jednak przy mroznych
bezsnieznych zimach moze by¢ nieco wieksza.

7. Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

8. Wykonany otwor odzwierciedla budowe geologiczng punktowo, w miejscu jego
odwiercenia.

1.7. Opis robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi sg :
e szalowanie wykopow
e wykonanie oston istniejgcej nawierzchni
e zabezpieczenie wykopow i przejs¢
Roboty tymczasowe (z wyjatkiem szalunkéw) nalezy ujgé w kosztach ogdlnych. Prace
szalunkéw skalkulowa¢ indywidualnie.

1.8. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedg dziatki, na ktorych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.
Inwestycja zlokalizowana jest przy drodze gminnej o nawierzchni z kruszywa.
Inwestycja bezposrednio przylega do dziatek prywatnych.

1.9. Organizacja robo6t, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot ,oraz harmonogram robot, ktéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem terenu.

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjng. Zamawiajgcy w
terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.



1.10. Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspodtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajgcego.

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Wykonawca bedzie: -podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

e bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej i innych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

e materiaty i elementy rozbiorkowe bedg skiadowane w miejscu wyznaczonym przez

Inwestora.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego w
dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopalne bedag sktadowane
w sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

e o0znaczenie przejsc,

e zabezpieczenie wykopdw

e o0znakowanie terenu budowy,
e zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest witgczony w cene umowng.



2. MATERIALY DO WYKONANIA INWESTYCJI

2.1. Dane ogodlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pdzniejszymi zmianami)
wszystkie materiaty muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub
zatwierdzone w inny sposoéb przewidziany ustawg. Wszystkie materialy i urzgadzenia
zastosowac nowe. Wszelkie materiaty muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.2. Tlocznia sciekow

a) Dane podstawowe tloczni

Ttocznia winna zapewniaé minimalny przeptyw 117 m®h przy wysokos$ci podnoszenia
19,5m (liczac na kroccu wylotowym). Uwaga: przy doborze pompy, do podanej wyzej
wysokosci podnoszenia, producent ttoczni winien doliczy¢ geometryczng wysoko$¢ pomiedzy
kr6¢cem pompy, a wylotem z ttoczni oraz straty cisnienia na armaturze tloczni. W przypadku
braku petnych danych przyjg¢ wysokosS¢ podnoszenia pompy min. 22,0m.

Kompletna ttocznia winna sie sktadac:

v' ze zbiornika z tworzywa

v' dwoéch pomp z silnikami

v' wyposazenia zbiornika

v tablicy sterowniczej z automatyka sterujgcg
v/ system monitoringu i zdalnego nadzoru

Autoryzowany serwis winien by¢ dostepny w odlegtosci nie wigkszej niz dwie godziny
jazdy od miejsca zainstalowania, a kolejny w odlegtosci nie wiekszej niz 4 godziny jazdy od
miejsca zainstalowania.

b) Zbiornik tloczni

Zbiornik ttoczni zastosowac z polietylenu (lub polipropylenu) o srednicy wewnetrznej
2500+2600mm wyposazony w szczelng pokrywe nieprzejezdng z wtazem ze stali nierdzewnej
o wym. 1,0mx1,0m (z kominkiem wentylacyjnym) na szyjce o wys. min. 20cm. Podstawa
zbiornika winna by¢ wyposazona w zagtebienie do montazu pompy odwadniajgcej. Zbiornik
powinien posiada¢ uchwyty montazowe. Sztywnos$¢ zbiornika winna zapewnia¢ prawidtowy
montaz kompletnej tfoczni w wykopie.

c) Pompy

Pompy zastosowa¢ DN100 o wolnym przelocie min. 80mm, na cisnienie PN10, z
wirnikiem jednokanatowym zamknietym. Ciezar uktadu (pompa+silnik) nie moze przekraczac
230kg.

Wydajno$é¢ pompy min. 117 m®h przy wysokoséci podnoszenia 22,0m. Maksymalna
wysokos$¢ podnoszenia pompy przy zerowej wydajnosci nie moze przekraczaé 40m.

Silnik zastosowa¢é o parametrach:
maksymalny dopuszczalny pobor mocy <20kW
napiecie 400 ~3 V
maksymalny prgd 35A
prad rozruchu <45A
obroty maks. 1500 obr/min.
stopieh ochrony IP68
sprawnos$¢ uktadu w pkt. pracy — min. 69%
pobdr mocy w pkt. pracy - < 15kW
mozliwo$¢ pracy ciggtej pod petnym obcigzeniem w stanie zanurzonym i wynurzonym

DN NI NI N N N N NI

d) Wyposazenie zbiornika

Wyposazenie zbiornika ttoczni winno stanowic¢:
v' zespdt hydrauliczny ttoczni z zasuwami DN150, zaworami zwrotnymi DN10 oraz
komorami
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przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 z zasuwg i z modutem transmisji danych
kréciec ttoczny PE dn225 SDR17

kréciec doptywowy z zasuwg DN300

min. dwa uktady wentylacji mechanicznej wywiewnej (spod i sSrodek zbiornika)

zawor odpowietrzajgcy DN80 z zasuwa

kréciec do ptukania DN50 z zasuwag

pompa odwadniajgca

osSwietlenie

drabina szer. min. 400mm ze stali nierdzewnej

przejscie dla kabli

Obudowa:

Szafka zewnetrzna aparatowa [IP66; IK10, Il klasa ochronnosci z poliestru
termoutwardzanego z podwdjnymi drzwiami zamykana na zamki patentowe. Fundament z
poliestru termoutwardzalnego klasy IK10 z otworem do swobodnego dojscia do kabli zamykany
na wktadke patentowas.

Sterownik:

Praca oparta na sterowniku ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg
numeryczng i wyswietlaczem. Komunikacja: USB; RS232/485; TCP/IP; MODBUS TCP.

Wyposazenie:

ANENENENEN
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wytgcznik gtowny

automatyczne zatgczenie / wytgczenie;

naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp;
reczne zatgczenie pomp w celach serwisowych/testowych;

automatyczne przetgczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z
nich;

maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 — 3600 sekund). Po przekroczeniu czasu
pracy automatycznie zatgcza sie pompa kolejna — sygnalizacja na wyswietlaczu
zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe

kontrola wilgoci w komorze silnika

zabezpieczenie termiczne

zabezpieczenie réznicowo — prgdowe

czujnik kolejnosci i zaniku faz

czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami

ogranicznik przepiec¢

zasilacz buforowany akumulatorem

grzejnik o mocy nie mniej niz 40W z termostatem

ghiazdo serwisowe 230V/16A

kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp

przetgczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy

soft-starty dla kazdej pompy

amperomierze dla kazdej pompy

przetwornik pragdu 4-20mA (jeden dla dwéch pomp)

sygnalizator optyczny, sygnalizator akustyczny

kontrola otwarcia wtazu pompowni i drzwi rozdzielni

gnhiazdo do podigczenia agregatu prgdotwdérczego

modem GPRS/GSM z monitoringiem przez strone WWW

lampa — oswietlenie wewnetrzne rozdzielni

Modut Telemetryczny

wizualizacja poprzez strone: www
transmisja pakietowa GSM / GPRS
zintegrowany modem GSM
rejestrator

AN NI NN



v’ programowany sterownik
v' standardowe protokoty transmisji ( MODBUS RTU, HTTP )

f) System monitoringu_i_zdalneqo_nadzoru

Uktady monitoringu i nadzoru ttoczni winny by¢ kompatybilne z obecnie zainstalowanymi
systemami uzywanymi przez Zamawiajgcego.

2.3. Materiaty na sie¢ kanalizacyjna

g) Rury PE na kanalizacj

Odcinki kanalizacji grawitacyjnej oraz ttocznej wykona¢ z rur PE100RC typ 2, typoszereg
SDR17 przeznaczone do kanalizacji. Na kanalizacji ttocznej zastosowaé rury o srednicy
dn225x13,4mm. Na kanalizacji grawitacyjnej stosowac rury o srednicy dn315x18,7mm.

Na przewodach ttocznych stosowaé tuki wtryskowe (90° i 45°). Na przewodach
grawitacyjnych stosowac tuleje scienne do rur PE oraz tuleje kotnierzowg PE-stal z kotnierzem
luznym ocynkowanym do podtgczenia zasuwy ttoczni. Nie dopuszcza sie stosowania tukow
segmentowych.

Do potgczenia istniejgcego przewodu ttocznego z projektowanym stosowaé zigcza
rurowe zaciskowe do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem.

h) Studnie kanalizacyjne

Studzienki stosowaé¢ z kregow zelbetowych tgczonych na piéro i wpust o s$rednicy
DN1400. Grubos$¢ scianki studzienki kanalizacyjnej min. 12cm. Dno studni S2 winna stanowié¢
podstawa zelbetowa z zabudowanymi przejsciami szczelnymi. Dno studni S1 wykonaé¢ z
bloczkow betonowych petnych 20MPa. Pokrywe stosowac zelbetowg typ ciezki klasy D400 z
otworem DN600. Wszystkie elementy studni winny by¢ wykonane z betonu klasy min. C35/45.
Studnie winny byé wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne. Wtazy do studzienek stosowaé
klasy D400 zeliwne, uchylne z zatrzaskiem.

Przejscia szczelne zastosowaé prefabrykowane z tworzyw sztucznych wyposazone w
uszczelke gumowa. Uzupetnienie otworéw za pomocg gotowej mieszanki cementowej o
wytrzymatosci min. 25MPa.

2.4. Inne materiaty

Zurawik stosowac¢ ze stali ocynkowanej, stupowy, z mozliwoscig obrotu o min. 160°, o
wys. min. 250cm; udzwigu min. 300kg przy wysiegu 1,5m; wyposazony w reczng wciggarke z
przekfadnig, kwasoodporng linke, stope do montazu na fundamencie.

3. SPRZET

Maszyny i urzgdzenia do wykonania robét:
e zuraw samochodowy
e urzadzenie do zapuszczania grodzic
e koparko-tadowarka
o koparka podsiebierna

szalunki systemowe

mioty udarowe

wiertarki

szlifierki kgtowe

zgrzewarka doczotowa

pity szablaste

mieszadta

betoniarki

pompy odwadniajgce

samochdd asenizacyjny

e inny sprzet w razie koniecznosci
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4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw i sprzetu nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkdw transportu
e samochdd skrzyniowy
e samochod diuzycowy
¢ samochdd dostawczy
e samochdéd samowytadowczy
e inny transport w razie koniecznosci
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Na siedem dni przed rozpoczeciem powiadomi¢ o zamiarze przystgpienia do prowadzenia
rob6t wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia na przedmiotowym terenie.

Geodeta winien zaktualizowaé lokalizacje nowowykonanych sieci eNN i eSN oraz
sprawdzi¢ na aktualnych mapach zasobéw geodezyjnych oraz w szkicach roboczych
innych wykonawcow uzbrojenia, czy nie ma Kkolizji z innym nowym uzbrojeniem
podziemnym i w razie potrzeby je oznaczy¢.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia terenu prace ziemne nalezy wykona¢ recznie i pod nadzorem pracownika —
uzytkownika danej sieci.

W razie uszkodzenia innych przewodow w trakcie realizacji inwestycji, wykonawca
powinien dokona¢ naprawy na wilasny koszt po uprzednim zgtoszeniu tego faktu
uzytkownikowi uszkodzonego uzbrojenia.

Trasa sieci winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete i zinwentaryzowana przed
zasypaniem.

Wystgpié o zajecie pasa drogi i w razie koniecznosci wykonaé projekt organizacji ruchu.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania roboét

Ze wzgledu na kolizje z gazociggiem oraz zminimalizowanie czasu niezbednego

wytgczenia uktadu, konieczne jest zachowanie nastepujgcej kolejnosci robét:

AN NN NN

AN NI NN
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przebudowa sieci gazowej zgodnie z cz. Il dokumentacji

obsadzenie grodzic stalowych obudowy wykopu pod ttocznie

wykop pod ttocznie wraz z jej posadowieniem

zasypywanie wykopu pod ttocznie z wycigganiem grodzic

wykonanie wykopu pod studnie S1 i wykonanie ptyty podstawy

wykonanie odcinka kanalizacji grawitacyjnej ze studniami

wykonanie odcinka kanalizacji ttocznej z pozostawieniem zabezpieczonego wykopu w
miejscu przetaczenia

wykonanie doziemnych instalacji kablowych zgodnie z projektem robét elektrycznych
wykonanie palisady zabezpieczonej kraweznikami jako podniesienie terenu przy ttoczni
montaz szafy sterowniczej ttoczni

przygotowanie ttoczni do pierwszego uruchomienia

zablokowanie naptywu $ciekdédw np. poprzez balonowanie bocznych kanatéw w istniejgce;j
studzience oraz ewentualne wytgczenie pompowni poprzedzajgcych

wytgczenie istniejgcej pompowni

spuszczenie $ciekdéw z przewodu ttocznego do istniejgcej pompowni z jej odpompowaniem
wozem ascenizacyjnym

usuniecie istniejgcego odcinka przewodu ttocznego i potgczenie z nowym odcinkiem za
pomoca ztgcza zaciskowego

usuniecie istniejgcej rury PVC w studni S1 z zaslepieniem otworu wylotowego

otworzenie naptywu Sciekow do ttoczni

uruchomienie ttoczni z obserwowanie pracy i potgczenia przewodu ttocznego

zasypanie wykopu na przetagczenie kanalizacji tfocznej
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v likwidacja istniejgcej pompowni $ciekdw
v' wykonanie zagospodarowania terenu ttoczni wraz z ogrodzeniem
v" doprowadzenie przylegtego terenu do stanu pierwotnego

5.3. Skrzyzowania i kolizje

a) Skrzyzowania z. droga gminna

Przejscie pod ulicg Pastelowg wymagac¢ bedzie jej wytgczenia co najmniej na czas
wykonania studni S1. Prace w pasie drogowym mogg by¢ realizowane po uzyskaniu zgody na
zajecie pasa drogi.

b) Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W miejscach skrzyzowan istniejgcych kabli doziemnych eNN i eSN z projektowang siecig
na kablu stosowac rure ostonowg dwudzielng z tworzywa sztucznego dn110mm. Catos¢
wykonac¢ zgodnie z wymogami zarzadcy sieci.

Kanalizacje lokalizowaC ponizej istniejgcych kabli po uprzednim ich wytyczeniu i
wykonaniu przekopoéw kontrolnych. Roboty ziemne wykonywac¢ recznie ze szczegodlng
ostroznoscia.

c) Skrzyzowania z_gazociagiem

Przy skrzyzowaniu kanalizacji z gazociggiem zachowa¢ odlegtos¢ min. 20cm pomiedzy
Sciankami przewodow..

5.4. Roboty ziemne

a)

Dla mozliwosci posadowienia ttoczni konieczne jest wykonanie wykopu zabezpieczonego
grodzicami stalowymi. Zapuszczanie grodzic od strony ulicy wymaga zlokalizowania i
zabezpieczenia przetozonego gazociggu. Usungé warstwe czarnoziemu i wywiez¢ z terenu
budowy. Wykop pomiedzy grodzicami wykona¢ za pomocg koparek podsiebiernych. Wykona¢
podbudowe pod ttocznie zgodnie z rysunkiem szczegétowym. Po posadowieniu ttoczni, wykop
zasypac sypkim gruntem rodzimym z zageszczeniem do stopnia 1s=0,95. W razie koniecznoéci
zastosowa¢ mieszanine gruntu rodzimego z piaskiem gruboziarnistym. Nie dopuszcza sie
uzywania do zasypki mokrego gruntu rodzimego, gdyz bedzie on podlegat uplastycznieniu. W
przypadku zawilgocenia gruntu rodzimego, nalezy go przesuszy¢ lub wymieszaé z piaskiem
gruboziarnistym. W miejscu lokalizacji zurawika wykop od gteb. 2,0m zasypac piaskiem z
zageszczeniem do stopnia Is=1,00.

Wykop, posadowienie ttoczni i zabezpieczenie wykopu zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym.

Zasypywanie wykopoéw z ich zageszczaniem realizowa¢ warstwami réwnolegle z
wycigganiem grodzic (po zasypaniu min. potowy gtebokosci wykopu).

b) Roboty ziemne dla kanalizacji

W odlegtosci do 1,0m od istniejgcych kabli i innych przewodoéw wykopy prowadzi¢ recznie
W odlegtosci wiekszej niz 1m dopuszcza sie mechaniczne wykonanie wykopdw przy pomocy
koparek podsiebiernych. Wierzchnig warstwe gruntu (czarnoziem) nalezy usung¢ i wywiez¢ z
placu budowy. Wykopy wykonywa¢ o scianach pionowych. Wszystkie wykopy podlegaja
szalowaniu petnemu z rozparciem za pomocg szalunkow systemowych. Ziemie przeznaczong
do zasypki skfadowaé poza pasem drogowym. W trakcie robdt wykopy winny by¢
zabezpieczone przed naptynieciem wody opadowej, a sktadowana ziemia przez zmyciem.
Zaleca sie zabezpieczenie sktadowanej ziemi przed opadami, gdyz mokry grunt rodzimy nie
moze by¢ uzyty do zasypki.

Wykop po studni wigczeniowej S1 oraz odcinek S1-S2 (bez studni S2) w catosci zasypac
piaskiem z zageszczeniem do Is=1,00. Pozostate wykopy zasypac¢ sypkim gruntem rodzimym z
zageszczeniem do stopnia 1s=0,95. W razie koniecznosci zastosowa¢ mieszanine gruntu
rodzimego z piaskiem gruboziarnistym.
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Nie dopuszcza sie uzywania do zasypki mokrego gruntu rodzimego, gdyz bedzie on
podlegat uplastycznieniu. W przypadku zawilgocenia gruntu rodzimego, nalezy go przesuszy¢
lub wymieszac z piaskiem gruboziarnistym.

Grubos¢ warstw do zageszczania (maks.40cm), iloS¢ przejS¢ zageszczarkami i inne
parametry dotyczgce zageszczania ustali¢ na etapie zasypywania w oparciu o dostepne dane
gruntu i zageszczarki. Dla mozliwosci przejscia zageszczarki bezposrednio nad rurg, grubosé
pierwszej warstwy gruntu nie moze by¢ mniejsza niz 30cm liczgc od wierzchu rury

Roboty ziemne realizowaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

5.5. Roboty montazowe kanalizacji
a) Studnie

Podstawe studni S1 wykonaé na istniejgcym kanale wykonaé¢ z bloczkéw betonowych
petnych na plycie betonowej. Do wykonania ptyty zastosowa¢ beton z domieszkami
przy$pieszajgcymi wigzanie. Uktadanie bloczkéw po osiggnieciu 40% (10MPa) wytrzymato$ci
betonu (zgodnie z danymi producenta domieszek).

W studni S1 kinete wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw z PE zgodnie z rysunkiem
szczegotowym i obetonowac betonem C25/30 bez likwidacji istniejgcego kanatu PVC.

Catos¢ elementow betonowych (kregi, pokrywa, pierscienie wyrownawcze) od strony
zewnetrznej zaizolowa¢ poprzez dwukrotne malowanie emulsjg bitumiczng po uprzednim
uzupetnieniu spoin zaprawg cementowas.

Studnie wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

b) Montaz przewodow kanalizacyjnych

Przewody kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wykona¢ z rur PE100RC SDR17.
Zastosowanie rur PE dla kanalizacji grawitacyjnej wynika z koniecznosci potgczenia z
prefabrykowang kinetg studni S1 odcinka pomiedzy S1 i S2 oraz koniecznosci potgczenia
przewodu z zasuwg przy ttoczni, co w przypadku innych typéw rur wymagatoby dodatkowych
ksztaltek przejsciowych.

Przewody uktada¢ na wyréwnanym podtozu sypkim pozbawionym kamieni i grud.
Pierwsza warstwa zasypki rowniez winna by¢ wykonana materiatem sypkim pozbawionym
kamieni i grud. Nastepnie boki réwnomiernie obsypywacé¢ gruntem sypkim do wysokosci
wierzchu - rury z zageszczeniem recznym lub lekkim mechanicznym do 1s=0,93. Kolejng
warstwe gruntu sypkiego do 20cm nad rurg zageszcza¢ mechanicznie do 1s=0,95, a
bezposrednio nad rurg recznie. Kolejne warstwy zasypywac¢ i zageszczaé zgodnie z opisem
robot ziemnych. Bezposrednio nad rurami (do 20 cm) zageszczanie prowadzi¢ wytgcznie
recznie.

Potgczenie z zasuwg na wlocie do ttoczni za pomocg tulei kotnierzowej z PE100 SDR17
dn315 z kotnierzem luznym DN300.

Zmiany kierunkéw przewodu tfocznego za pomocg kolan wtryskowych 90° i 45°.

taczenie rur i ksztattek z PE wykonywa¢ metodg zgrzewania doczotowego. Niniejszy opis
nie zawiera szczegodtowych zasad tgczenia rur PE, ksztaltek, parametrow zgrzewania, etc.,
gdyz tgczenie rur moze by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce swiadectwo ukonczenia
kursu zgrzewania, obejmujgcego =zagadnienia teoretyczne i praktyczne montazu i
wykonawstwa sieci z PE, potwierdzone egzaminem ukonczenie kursu i wydane przez
uprawniong jednostke. Zgrzewanie rur PE powinno odbywac sie w temperaturach wyzszych od
5°C.

Przed zasypaniem nowy przewdéd ttoczny poddac probie szczelnosci na cidnienie 0,6MPa
w ciggu 1 godziny. Probe uznaje sie za pozytywna, jezeli nie stwierdzono spadkéw cisnienia.

Ok. 30cm nad przewodami ttocznymi umiesci¢ tasme ostrzegawczg z napisem
KANALIZACJA.
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5.6. Tlocznia sciekow

Posadowienie tloczni sciekdw wg rysunku szczegotowego. Zasypanie wykopu zgodnie z
opisem robot ziemnych.

Montaz ttoczni zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz szafki sterowniczej po wykonaniu podniesienia terenu.

Przewody zasilajgce i sterownicze wg opisu robdét elektrycznych.

5.7. Przetaczenia, uruchomienie, demontaz pompowni

c) Wymagania_ogélne

Wszystkie prace w istniejgcej studzience, pompowni oraz przy istniejgcym kanale
traktowane sg jako niebezpieczne i nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP w zakresie tego typu robot.

d) Przelgczenia i uruchomienie

Dla potrzeb wykonania przetgczeh konieczne bedzie zablokowanie naptywu $ciekow.
Nalezy to wykonaé¢ poprzez wytgczenie pompowni poprzedzajgcych oraz zablokowanie
przeptywow z kanatdéw bocznych w istniejgcej studni przed nowg studnig S1. Zablokowanie
wykonaé poprzez balonowanie lub w inny sposoéb.

Po zablokowaniu naptywu nalezy odtgczy¢ pompownie i opréznié przewdd ttoczny
spuszczajac $cieki (ok. 24m?®) do istniejgcej pompowni i je odpompowaé (z wywozem) za
pomocg Wozu asenizacyjnego.

Po opréznieniu przewodu ttocznego usungc¢ istniejgcy odcinek przed pompownig i
podtgczy¢é nowy przewdd ttoczny z ttoczni. Potgczenie wykonaé za pomocg ztgcza
zaciskowego do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem. Dodatkowo przy kolanie
wykonac blok oporowy z betonu C25/30 o wym. min. 0,4x0,4x0,4m z wykonaniem przekfadki z
podwodjnej folii PE gr. 0,2mm. Jednoczesnie w studni S1 wycig¢ istniejgcy przewod PVC i
zaslepic stary odptyw.

Nastepnie, zgodnie z zaleceniami producenta, zala¢ zbiorniki ttoczni (poprzez otwarcie
naptywu, napetnienie z wozu asenizacyjnego lub napetnienie wodg) i uruchomié¢ ttocznie.
Uruchomienie winien wykona¢ producent lub autoryzowany serwis producenta.

Po uruchomieniu obserwowa¢ prace ttoczni oraz ztgcze zaciskowe na przewodzie
ttocznym. W przypadku stwierdzenia usterek czynnosci powtorzy¢.

Przy prawidtowym dziataniu uktadu wykop na przetgczenie zasypaé zgodnie z opisem
robét ziemnych, naptywy otworzyc¢, a poprzedzajgce pompownie uruchomicé.

e) Demontaz istniejacej pompowni

Po uruchomieniu istniejgca pompownia podlega likwidacji. Przed demontazem urzadzen
pompownie nalezy przeptukaé, a poptuczyny odpompowaé i wywiezé za pomocg wozu
asenizacyjnego. Wszystkie urzgdzenia i wyposazeniu nalezy zdemontowac. Inwestor ma
prawo zachowaé¢ wybrane elementy z demontazu do celdow serwisowych w innych
pompowniach. Zbiornik pompowni rozebra¢ na gitebokos¢ min. 2,0m. Szafa sterownicza
podlega demontazowi wraz z podstawg i przewodami. Reszte zbiornika i wykop zasypac
zgodnie z opisem robot ziemnych.

5.8. Zagospodarowanie terenu ttoczni

a) Zurawik

Dla mozliwosci wyciggania pomp konieczne jest zastosowanie zurawika.

Fundament i stope zurawika wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym na podfozu z
piasku zageszczonego do Is=1,00 i warstwie chudego betonu - zgodnie z rysunkiem i opisem
robét ziemnych. Stope i fundament odizolowac od zbiornika ttoczni za pomocg dwoch warstw
folii PE gr. 0,2mm. Wierzch i boki elementéw betonowych zaizolowa¢ poprzez dwukrotne

malowanie masg bitumiczng.
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Dla mozliwodci montazu stopu zurawika konieczne bedzie obsadzenie Srub w
fundamencie. Fundament zaprojektowano dla 4 srub 24mm w rozstawie 280mm. W razie
koniecznosci rozstaw i srednice zweryfikowac.

Zasieg pracy zurawika winien obejmowac¢ min. 100° w lewo od osi ttoczni i 50° w prawo.

b) Podniesienie terenu przy zhiorniku

Catosc¢ terenu ttoczni wymaga podniesienia do rzednych podanych w czesci rysunkowe;j.
Zwigzane jest to z projektowanymi rzednymi jezdni. Dodatkowe podniesienie przewidziano
przy zbiorniku ttoczni.

Dodatkowe podniesienie terenu wykonac¢ poprzez wykonanie palisady z bloczkow
betonowych 12x18cm zabezpieczonych kraweznikiem. Dtugos¢ elementow palisady
dopasowaé¢ w taki sposéb, aby min. 40% palisady byto przykryte kraweznikiem, a 1/3
kraweznika byta obsadzona w tawie. Palisade i krawezniki obsadzi¢ w tawie z betonu C8/10 o
przekroju 0,5x0,25m.

Catosc¢ od $rodka zasypac zgodnie z opisem robét ziemnych.

Teren pompowni ogrodzi¢ za pomocg prefabrykowanych paneli zgrzewanych o wys. min.
150cm z drutu stalowego gr. 4mm, zabezpieczonych ocynkowanych i malowanych na kolor
niebieski. Panele montowa¢ do stupkéw stalowych w systemie producenta ogrodzenia. Stupki
montowa¢ w gotowych tgcznikach betonowych (poczatkowych, przelotowych i naroznych) z
wykorzystaniem obrzezy betonowych 8x30cm pomiedzy stupkami. Podmuréwka winna
wystawac 5+8cm ponad teren ttoczni. Lgczniki betonowe i obrzeza dodatkowo osadzi¢ w tawie
z betonu C8/10. Wykona¢ wneke w ogrodzeniu dla dostepu do ztgcza kablowego od strony
ulicy. Stupki wneki potgczy¢ nad szafkg dodatkowym profilem.

Wykona¢ brame dwuskrzydtowg 2,0+2,0m. Brama winna by¢ wykonana z paneli j.w. lecz
w ramie stalowej i montowana do stupkéw bramowych 80x80mm.

Brama winna posiadac¢ blokade skrzydta oraz zamknigcie na ktdédke.

d) Nawierzchnia_na terenie ttoczni

Cata wydzielona dziatka ttoczni do granicy pasa drogowego (wraz z podniesionym
terenem przy zbiorniku) podlega zabezpieczeniu ttuczniem.

Dla wykonania nawierzchni tluczniowej nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 5+10cm
(wraz z zageszczeniem), na ktérej utozy¢ geowtdknine separacyjng. Nastepnie catos¢ w
wysypac¢ ttuczniem kamiennym 31,5+63mm do uzyskania grubosci warstwy 10cm po
zageszczeniu.

5.9. Odtworzenie nawierzchni

W miejscu prowadzenia robét kanalizacyjnych w istniejgcej jezdni z kruszywa konieczne
jest odtworzenie nawierzchni.

Dla odtworzenia nawierzchni nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowg gr. 5+10cm (wraz z
zageszczeniem), na ktérej utozyé geowidknine separacyjng. Nastepnie catos¢ w wysypaé
ttuczniem kamiennym 31,5+63mm do uzyskania grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega:
o prawidtowos¢ zabezpieczenia wykopu pod ttocznie
o prawidtowos¢ posadowienia zbiornika ttoczni
e prawidtowos$¢ utozenia przewoddéw (podsypka, obsypka, spadki)
e prawidtowos¢ montazu studzienek
e proba cisnieniowa przewodow cisnieniowych
e sprawdzenie dziatania ttoczni
o szczelno$¢ kanalizacji grawitacyjnej
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e prawidtowos$¢ wykonania i posadowienia fundamentu pod zurawik
Wszystkie warstwy ulegajgce zakryciu winny by¢é na biezgco kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru.

b) Odbiory techniczne czesciowe

W ramach odbioréw technicznych czesciowych z udziatem przedstawiciela Inwestora
wykonywane sg nastepujgce czynnosci:

e Sprawdzenia zgodnos$ci wykonania z projektem

e Sprawdzenia zabezpieczenia wykopu pod ttocznie

e Sprawdzenia posadowienia zbiornika ttoczni

e sprawdzenia wykonania i posadowienia fundamentu pod Zzurawik

e Sprawdzenia prawidtowosci wykonanej podsypki i obsypki rurociggu

e Sprawdzenia zastosowania odpowiednich rur, armatury i innych wbudowanych

materiatéw

e Proba szczelnosci sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej

e Proéba szczelnosci sieci cisnieniowej

Z przeprowadzonego odbioru technicznego czesciowego sporzgdzany jest protokét,
podpisywany przez Kierownika budowy, Inwestora lub wystepujgcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru

c) Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Préba szczelnosci kanatéw rurowych winna odbywac sie w nastepujgcym porzadku:
e Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworow w studzienkach.
o Napetnienie wodg badanego odcinka kanatu (maksymalnie 200m).
e Wzrokowe badanie szczelnosci kanatu i usuwanie nieszczelnosci.
e Spuszczenie wody i usuniecie pokryw.
Préobe mozna uznaé za pozytywnag, jezeli nie stwierdzi sie przeciekéw.

d) Inwentaryzacja geodezyjna

Wykonawca Robét Budowlanych winien dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce materiaty:
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z rzednymi studni oraz kaskad, wlotow i
wylotow dla sieci kanalizacyjne;.
e komplet szkicéw polowych w wersji papierowej lub w wers;ji elektronicznej (pdf, jpg)
e mape inwentaryzacji w systemie cyfrowym zgodnym z wymaganiami Inwestora i wydziatu
geodezji starostwa.

e) Badania przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producentéow materiatéw i
urzgdzen i Scisle je przestrzega¢. Nalezy zapoznac sie rowniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastgpita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng terenu
objetego pracami budowlanymi jak réwniez drog dojazdowych. Nalezy zwrdcié szczegdlng
uwage na uszkodzenia istniejgcych elementéw (nawierzchnie, budynki, ogrodzenia, zielen,
itp.) powstate przed rozpoczeciem robdét, aby unikng¢ roszczen oséb wtascicieli dziatek.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnoSci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentaciji projektowej,

date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Oznacza ksiege zapisdw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robdt,
prowadzona tylko do czesci lub elementéw robot wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksiega obmiarow jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie
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d) Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
roboét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiarow.

9. ODBIOR ROBOT

Odbior winien obejmowac jakos¢ robot i uzytych materiatow. Na wszystkie elementy
kontroli rob6t nalezy spisa¢ protokoty. Protokot winien zawieraé ewentualne uwagi inspektora
nadzoru dotyczace wad i sposéb ich usuniecia. Petny odbiér robdt moze nastgpi¢ po
wyeliminowaniu wad, brakéw, usterek i innych defektéw majgcych wplyw na jakosc¢ i estetyke
robot.

Po zakonczeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru kohcowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

o zgodno$é¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawié komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

e dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

e protokoty odbioréw czesciowych,

o protokoty wykonanych préb i badan,

o Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob i podstawa ptatnosci winna by¢ okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia lub w Umowie.

11. WYKAZ PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposo6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r, poz. 1202)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami




18

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z pOzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia 1997
r. W sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)


http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/610-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-23-czerwca-2003-r-w-sprawie-informacji-dotyczpcej-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia-oraz-planu-bezpieczea-i-ochrony-zdrowia
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/598-rozporzidzenie-ministra-gospodarki-z-dnia-20-wrzepnia-2001-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-eksploatacji-maszyn-i-innych-urzpdzechnicznych-do-robiemnych-budowlanych-i-drogowych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych
http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/599-rozporzidzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-6-lutego-2003-r-w-sprawie-bezpieczea-i-higieny-pracy-podczas-wykonywania-robudowlanych

