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1. DANE OGÓLNE 

1.1.  Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 

związanych z budową tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej 

oraz robotami towarzyszącymi. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Pastelowej na granicy 

miejscowości Snopków i Marysin, gm. Jasków. 

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Podstawowe określenia 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Podstawą wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją jest projekt budowlano-

wykonawczy Część I, p.t.: „Tłocznia ścieków wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz 

robotami towarzyszącymi” 

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na 

budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod 

kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem 

stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i 

odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie 

zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w 

czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do 

dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone 

przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 

jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z 

autorem projektu. 

Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 

usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z późniejszymi zmianami).  

Oprócz niniejszej specyfikacji podstawą wykonywania robót przez Wykonawcę winny być 

instrukcje techniczne montażu i eksploatacji wydane przez producentów urządzeń oraz 

instrukcje producenta użycia materiałów i systemów budowlanych.  

Wszelkie niejasności i niedociągnięcia w dokumentacji projektowej winny być wyjaśniane 

na bieżąco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogą być samodzielnie 

interpretowane przez Wykonawcę. 

1.5. Opis ogólny 

a) Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest usprawnienie systemu przesyłu ścieków sanitarnych z 

miejscowości Marysin i Natalin poprzez budowę wysokoefektywnej tłoczni ścieków w miejscu 

istniejącej, niewydolnej pompowni ścieków. Ponadto istniejąca pompownia ścieków koliduje z 

nowoprojektowaną budową ulicy Pastelowej, gdyż znajdowałaby się częściowo w pasie 

drogowym. 

W zakres tej części opracowania wchodzi: 

 budowa tłoczni ścieków wraz z jej posadowieniem 
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 przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE dn315 o długości 

łącznej 10,4m 

 przebudowa odcinka kanalizacji ciśnieniowej z rur PE dn225 o długości 7,2m 

 likwidacja istniejącej pompowni 

 roboty przełączeniowe 

 zagospodarowanie terenu istniejącej tłoczni 

Przebudowa odcinka sieci gazowej jest ujęta w części II niniejszego opracowania. 

Instalacje elektryczne są ujęte w części III niniejszego opracowania.  

b) Opis stanu istniejącego 

Dotychczasowa pompownia pompuje ścieki sanitarne z obszaru miejscowości Marysin i 

Natalin do kanału grawitacyjnego odprowadzającego ścieki w kierunku oczyszczalni.  

Ze względu na intensywną rozbudowę obszaru, pompownia okresowo nie nadąża z 

odprowadzaniem ścieków. Ponadto koliduje z nowoprojektowanym pasem drogowym ul. 

Pastelowej.  

Dopływ do pompowni realizowany jest kanałem PVC dn315, zaś tłoczenie ścieków 

przewodem PE SDR17 dn225. 

Na działce przeznaczonej na tłocznię zlokalizowana jest sieć gazowa, która podlega 

przebudowie zgodnie z odrębną częścią opracowania. 

Na działce zlokalizowane są również nowe sieci kablowe eSN i eNN, które w momencie 

wykonywania projektu były w realizacji. 

c) Opis ogólny przyjętego rozwiązania 

Dla potrzeb pompowania ścieków przewidziano tłocznię ścieków, jako urządzenie 

bardziej efektywne i niezawodne w stosunku do pompowni. Wydajność tłoczni przyjęto jako 

docelową, czyli pełna zabudowa obszaru miejscowości Natalin i Marysin, zgodnie z 

najnowszym Studium Uwarunkowań. 

Dla możliwości usytuowania tłoczni, konieczna jest uprzednia przebudowa odcinka 

gazociągu śr/c, co jest  tematem II części opracowania. Posadowienie tłoczni wymaga wykopu 

z pełną obudową, co jest ujęte w rysunkach konstrukcyjnych. 

Połączenie tłoczni z istniejącą kanalizacją grawitacyjną zaprojektowano poprzez 

wstawienie nowej studni przed istniejącą pompownią. Studnię zaprojektowano w taki sposób, 

aby można ją było wykonać w całości bez wyłączania kanału napływowego. Połączenie tłoczni 

z przewodem tłocznym poprzez nowy odcinek PE dn225. 

Układ zaprojektowano w taki sposób, aby okres wyłączenia układu z użytku był 

zminimalizowany (tj. opróżnienie przewodu tłocznego i jego przełączenie).  

Przewiduje się nieznaczne podniesienie terenu, adekwatne do planowanej rzędnej 

projektowanej jezdni. Wjazd do pompowni przewidziano w projekcie drogowym budowy ul. 

Pastelowej. 

Przewidziano dodatkowe podniesienie tłoczni z szafą sterowniczą, zapobiegające jej 

zalaniu podczas deszczu nawalnego (całość zlokalizowana jest w niecce). Ze względu na 

masę pomp zaprojektowano żurawik do ich wyciągania. Przewidziano również ogrodzenie 

terenu. 

1.6. Warunki gruntowe 

Warunki gruntowe podano wg opinii geotechnicznej opracowanej w październiku 2019r. 

przez uprawnionego geologa mgr. Andrzeja Gorczyńskiego dla danej inwestycji.  

Opis warunków geotechnicznych  

Podłoże projektowanej pompowni przebadano 1 otworem badawczym o głębokości 5,0 

m. Wydzielono tu następujące warstwy geotechniczne (z wyłączeniem gruntów nasypowo - 

humusowych):  

 grunty małospoiste; - są to pyły barwy beżowej, w stropie gliniaste, konsystencji 

twardoplastycznej (IL = 0,20) i plastycznej (IL = 0,30). Ich strop zalega na głębokości 

2,6 m i mają miąższość 1,4 m.  
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 grunty średniospoiste. - są to gliny pylaste, barwy beżowej, od 4,6 m partiami pył 

gliniasty, konsystencji twardoplastycznej (IL = 0,10). Zalegają od 4,0 m do końcowej 

głębokości otworu. 

d) Wnioski końcowe  

1. W podłożu projektowanej pompowni zalegają osady wieku czwartorzędowego. Są to 

pyły i gliny pylaste. Najmłodsze osady to 2,6 m warstwa nasypowo – humusowa.  

2. Warstwy wodonośnej nie stwierdzono. Nie obserwowano też wypływów lub sączeń 

wody gruntowej do otworu podczas jego wykonywania. Przewiercane osady są wilgotne o 

zmniejszającej się wraz z głębokością wilgotności. Podczas wiosennych roztopów lub 

intensywnych, długotrwałych opadów atmosferycznych wody wsiąkowi infiltrując w głąb mogą 

okresowo zwiększać wilgotność stropowych partii gruntów.  

3. Warunki gruntowo – wodne panujące w podłożu projektowanej pompowni są korzystne 

do bezpośredniego posadowienia, w strefie zalegania gruntów rodzimych, tj. pon iżej spągu 

gruntów nasypowo - humusowych. Zwraca się uwagę na lokalne uplastycznienie gruntów.  

4. Pyły i gliny pylaste są gruntami o dobrej nośności ale bardzo wrażliwymi na działanie 

wód, pod wpływem których ulegają uplastycznieniu. Dlatego należy:  

- zapewnić staranną ochronę wykopów fundamentowych przed zamoczeniem lub 

zalaniem wodami atmosferycznymi bądź technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu 

w wykopie, warstwę zamoczoną należy zdjąć bezpośrednio przed betonowaniem;  

- pod fundamentem położyć warstwę chudego betonu celem wyrównania i uszczelnienia 

podłoża;  

- zapewnić prawidłowy odpływ wód powierzchniowych z terenu działki.  

5. Grunty nasypowe i humusowe nie stanowią nośnego elementu podłoża. W przypadku 

stwierdzenia ich w poziomie posadowienia należy je wybrać z różnice poziomów wyrównać 

chudym betonem.  

6. Według PN-81/B – 3020 głębokość przemarzania wynosi 1,0 m, jednak przy mroźnych 

bezśnieżnych zimach może być nieco większa.  

7. Projektowany obiekt można zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej przy 

prostych warunkach gruntowych.  

8. Wykonany otwór odzwierciedla budowę geologiczną punktowo, w miejscu jego 

odwiercenia.  

1.7. Opis robót tymczasowych  

Robotami tymczasowymi są : 

 szalowanie wykopów 

 wykonanie osłon istniejącej nawierzchni 

 zabezpieczenie wykopów i przejść 

Roboty tymczasowe (z wyjątkiem szalunków) należy ująć w kosztach ogólnych. Pracę 

szalunków skalkulować indywidualnie. 

1.8. Informacje o terenie budowy 

Terenem budowy będą działki, na których zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja. 

Inwestycja zlokalizowana jest przy drodze gminnej o nawierzchni z kruszywa.  

Inwestycja bezpośrednio przylega do działek prywatnych. 

1.9. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Wykonawca opracuje plan organizacji robót ,oraz harmonogram robót, który uzgodni z 

inspektorem nadzoru i użytkownikiem terenu. 

Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną. Zamawiający w 

terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy. 
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1.10. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu 

przez zamawiającego. 

1.11. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie: -podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

 będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

 materiały i elementy rozbiórkowe będą składowane w miejscu wyznaczonym przez 

Inwestora. 

1.12. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 
budowie  

Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa będzie się stosował do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zawartego w 

dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu 

budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w 

okresie trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

 oznaczenie przejść, 

 zabezpieczenie wykopów 

 oznakowanie terenu budowy, 

 zatrudnienie dozorców 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 
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2. MATERIAŁY DO WYKONANIA INWESTYCJI 

2.1. Dane ogólne 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z późniejszymi zmianami) 

wszystkie materiały muszą być oznakowane znakiem CE lub posiadać aprobaty techniczne lub 

zatwierdzone w inny sposób przewidziany ustawą. Wszystkie materiały i urządzenia 

zastosować nowe. Wszelkie materiały muszą być zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.  

2.2. Tłocznia ścieków 

a) Dane podstawowe tłoczni 

Tłocznia winna zapewniać minimalny przepływ 117 m3/h przy wysokości podnoszenia 

19,5m (licząc na króćcu wylotowym). Uwaga: przy doborze pompy, do podanej wyżej 

wysokości podnoszenia, producent tłoczni winien doliczyć geometryczną wysokość pomiędzy 

króćcem pompy, a wylotem z tłoczni oraz straty ciśnienia na armaturze tłoczni. W przypadku 

braku pełnych danych przyjąć wysokość podnoszenia pompy min. 22,0m. 

Kompletna tłocznia winna się składać:  

 ze zbiornika z tworzywa 

 dwóch pomp z silnikami 

 wyposażenia zbiornika 

 tablicy sterowniczej z automatyką sterującą 

 system monitoringu i zdalnego nadzoru 

Autoryzowany serwis winien być dostępny w odległości nie większej niż dwie godziny 

jazdy od miejsca zainstalowania, a kolejny w odległości nie większej niż 4 godziny jazdy od 

miejsca zainstalowania. 

b) Zbiornik tłoczni 

Zbiornik tłoczni zastosować z polietylenu (lub polipropylenu) o średnicy wewnętrznej 

2500÷2600mm wyposażony w szczelną pokrywę nieprzejezdną z włazem ze stali nierdzewnej 

o wym. 1,0mx1,0m (z kominkiem wentylacyjnym) na szyjce o wys. min. 20cm. Podstawa 

zbiornika winna być wyposażona w zagłębienie do montażu pompy odwadniającej. Zbiornik 

powinien posiadać uchwyty montażowe. Sztywność zbiornika winna zapewniać prawidłowy 

montaż kompletnej tłoczni w wykopie. 

c) Pompy 

Pompy zastosować DN100 o wolnym przelocie min. 80mm, na ciśnienie PN10, z 

wirnikiem jednokanałowym zamkniętym. Ciężar układu (pompa+silnik) nie może przekraczać 

230kg. 

Wydajność pompy min. 117 m3/h przy wysokości podnoszenia 22,0m. Maksymalna 

wysokość podnoszenia pompy przy zerowej wydajności nie może przekraczać 40m. 

Silnik zastosować o parametrach: 

 maksymalny dopuszczalny pobór mocy 20kW 

 napięcie 400 ~3 V 

 maksymalny prąd 35A 

 prąd rozruchu 45A 

 obroty maks. 1500 obr/min. 

 stopień ochrony IP68 

 sprawność układu w pkt. pracy – min. 69% 

 pobór mocy w pkt. pracy -  15kW 

 możliwość pracy ciągłej pod pełnym obciążeniem w stanie zanurzonym i wynurzonym 

d) Wyposażenie zbiornika 

Wyposażenie zbiornika tłoczni winno stanowić: 

 zespół hydrauliczny tłoczni z zasuwami DN150, zaworami zwrotnymi DN10 oraz 

komorami 
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 przepływomierz elektromagnetyczny DN150 z zasuwą i z modułem transmisji danych 

 króciec tłoczny PE dn225 SDR17 

 króciec dopływowy z zasuwą DN300 

 min. dwa układy wentylacji mechanicznej wywiewnej (spód i środek zbiornika)  

 zawór odpowietrzający DN80 z zasuwą 

 króciec do płukania DN50 z zasuwą 

 pompa odwadniająca 

 oświetlenie 

 drabina szer. min. 400mm ze stali nierdzewnej 

 przejście dla kabli 

e) Tablica sterownicza z automatyką sterującą 

Obudowa: 
Szafka zewnętrzna aparatowa IP66; IK10, II klasa ochronności z poliestru 

termoutwardzanego z podwójnymi drzwiami zamykana na zamki patentowe. Fundament z 

poliestru termoutwardzalnego klasy IK10 z otworem do swobodnego dojścia do kabli zamykany 

na wkładkę patentową. 
Sterownik: 
Praca oparta na sterowniku ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturą 

numeryczną i wyświetlaczem. Komunikacja: USB; RS232/485; TCP/IP; MODBUS TCP. 

Wyposażenie: 

 wyłącznik główny 

 automatyczne załączenie / wyłączenie; 

 naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia jednakowego zużycia pomp;  

 ręczne załączenie  pomp w celach serwisowych/testowych; 

 automatyczne przełączanie pracy na pompę sprawna w przypadku awarii jednej z 

nich; 

 maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 – 3600 sekund). Po przekroczeniu czasu 

pracy automatycznie załącza się pompa kolejna – sygnalizacja na wyświetlaczu 

 zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe 

 kontrola wilgoci w komorze silnika 

 zabezpieczenie termiczne 

 zabezpieczenie różnicowo – prądowe 

 czujnik kolejności i zaniku faz 

 czujnik asymetrii napięć między fazami 

 ogranicznik przepięć  

 zasilacz buforowany akumulatorem  

 grzejnik o mocy nie mniej niż 40W z termostatem 

 gniazdo serwisowe 230V/16A 

 kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp 

 przełączniki trybu pracy niezależne dla każdej pompy 

 soft-starty dla każdej pompy 

 amperomierze dla każdej pompy 

 przetwornik prądu 4-20mA (jeden dla dwóch pomp) 

 sygnalizator optyczny, sygnalizator akustyczny  

 kontrola otwarcia włazu pompowni i drzwi rozdzielni 

 gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego 

 modem GPRS/GSM z monitoringiem przez stronę WWW  

 lampa – oświetlenie wewnętrzne rozdzielni 

Moduł Telemetryczny  
 wizualizacja poprzez stronę: www 
 transmisja pakietowa GSM / GPRS 
 zintegrowany modem GSM  
 rejestrator  
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 programowany sterownik  
 standardowe protokoły transmisji ( MODBUS RTU, HTTP ) 

f) System monitoringu i zdalnego nadzoru 

Układy monitoringu i nadzoru tłoczni winny być kompatybilne z obecnie zainstalowanymi 

systemami używanymi przez Zamawiającego. 

2.3. Materiały na sieć kanalizacyjną  

g) Rury PE na kanalizację  

Odcinki kanalizacji grawitacyjnej  oraz tłocznej wykonać z rur PE100RC typ 2, typoszereg 

SDR17 przeznaczone do kanalizacji. Na kanalizacji tłocznej zastosować rury o średnicy 

dn225x13,4mm. Na kanalizacji grawitacyjnej stosować rury o średnicy dn315x18,7mm. 

Na przewodach tłocznych stosować łuki wtryskowe (90° i 45°). Na przewodach 

grawitacyjnych stosować tuleje ścienne do rur PE oraz tuleję kołnierzową PE-stal z kołnierzem 

luźnym ocynkowanym do podłączenia zasuwy tłoczni. Nie dopuszcza się stosowania łuków 

segmentowych. 

Do połączenia istniejącego przewodu tłocznego z projektowanym stosować złącza 

rurowe zaciskowe do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunięciem. 

h) Studnie kanalizacyjne 

Studzienki stosować z kręgów żelbetowych łączonych na pióro i wpust o średnicy 

DN1400. Grubość ścianki studzienki kanalizacyjnej min. 12cm. Dno studni S2 winna stanowić 

podstawa żelbetowa z zabudowanymi przejściami szczelnymi. Dno studni S1 wykonać z 

bloczków betonowych pełnych 20MPa. Pokrywę stosować żelbetową typ ciężki klasy D400 z 

otworem DN600. Wszystkie elementy studni winny być wykonane z betonu klasy min. C35/45. 

Studnie winny być wyposażone w stopnie złazowe żeliwne. Włazy do studzienek stosować 

klasy D400 żeliwne, uchylne z zatrzaskiem.  

Przejścia szczelne zastosować prefabrykowane z tworzyw sztucznych wyposażone w 

uszczelkę gumową. Uzupełnienie otworów za pomocą gotowej mieszanki cementowej o 

wytrzymałości min. 25MPa. 

2.4. Inne materiały 

Żurawik stosować ze stali ocynkowanej, słupowy, z możliwością obrotu o min. 160°, o 

wys. min. 250cm;  udźwigu min. 300kg przy wysięgu 1,5m; wyposażony w ręczną wciągarkę z 

przekładnią, kwasoodporną linkę, stopę do montażu na fundamencie.  

3. SPRZĘT 

Maszyny i urządzenia do wykonania robót: 

 żuraw samochodowy 

 urządzenie do zapuszczania grodzic 

 koparko-ładowarka 

 koparka podsiębierna 

 szalunki systemowe 

 młoty udarowe 

 wiertarki 

 szlifierki kątowe  

 zgrzewarka doczołowa 

 piły szablaste 

 mieszadła 

 betoniarki 

 pompy odwadniające 

 samochód asenizacyjny 

 inny sprzęt w razie konieczności 
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4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów i sprzętu należy użyć następujących środków transportu 

 samochód skrzyniowy 

 samochód dłużycowy 

 samochód dostawczy 

 samochód samowyładowczy 

 inny transport w razie konieczności 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 Na siedem dni przed rozpoczęciem powiadomić o zamiarze przystąpienia do prowadzenia 

robót wszystkich użytkowników uzbrojenia na przedmiotowym terenie. 

 Geodeta winien zaktualizować lokalizację nowowykonanych sieci eNN i eSN oraz 

sprawdzić na aktualnych mapach zasobów geodezyjnych oraz w szkicach roboczych 

innych wykonawców uzbrojenia, czy nie ma kolizji z innym nowym uzbrojeniem 

podziemnym i w razie potrzeby je oznaczyć. 

 Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącymi sieciami 

uzbrojenia terenu prace ziemne należy wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika – 

użytkownika danej sieci. 

 W razie uszkodzenia innych przewodów w trakcie realizacji inwestycji, wykonawca 

powinien dokonać naprawy na własny koszt po uprzednim zgłoszeniu tego faktu 

użytkownikowi uszkodzonego uzbrojenia. 

 Trasa sieci winna być wytyczona przez uprawnionego geodetę i zinwentaryzowana przed 

zasypaniem. 

 Wystąpić o zajęcie pasa drogi i w razie konieczności wykonać projekt organizacji ruchu.  

5.2. Kolejność wykonywania robót 

Ze względu na kolizję z gazociągiem oraz zminimalizowanie czasu niezbędnego 

wyłączenia układu, konieczne jest zachowanie następującej kolejności robót:  

 przebudowa sieci gazowej zgodnie z cz. II dokumentacji 

 obsadzenie grodzic stalowych obudowy wykopu pod tłocznię 

 wykop pod tłocznię wraz z jej posadowieniem 

 zasypywanie wykopu pod tłocznię z wyciąganiem grodzic  

 wykonanie wykopu pod studnię S1 i wykonanie płyty podstawy 

 wykonanie odcinka kanalizacji grawitacyjnej ze studniami  

 wykonanie odcinka kanalizacji tłocznej z pozostawieniem zabezpieczonego wykopu w 

miejscu przełączenia 

 wykonanie doziemnych instalacji kablowych zgodnie z projektem robót elektrycznych 

 wykonanie palisady zabezpieczonej krawężnikami jako podniesienie terenu przy tłoczni  

 montaż szafy sterowniczej tłoczni 

 przygotowanie tłoczni do pierwszego uruchomienia 

 zablokowanie napływu ścieków np. poprzez balonowanie bocznych kanałów w istniejącej 

studzience oraz ewentualne wyłączenie pompowni poprzedzających 

 wyłączenie istniejącej pompowni 

 spuszczenie ścieków z przewodu tłocznego do istniejącej pompowni z jej odpompowaniem 

wozem ascenizacyjnym 

 usunięcie istniejącego odcinka przewodu tłocznego i połączenie z nowym odcinkiem za 

pomocą złącza zaciskowego 

 usunięcie istniejącej rury PVC w studni S1 z zaślepieniem otworu wylotowego 

 otworzenie napływu ścieków do tłoczni 

 uruchomienie tłoczni z obserwowanie pracy i połączenia przewodu tłocznego 

 zasypanie wykopu na przełączenie kanalizacji tłocznej 
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 likwidacja istniejącej pompowni ścieków 

 wykonanie zagospodarowania terenu tłoczni wraz z ogrodzeniem 

 doprowadzenie przyległego terenu do stanu pierwotnego 

5.3. Skrzyżowania i kolizje 

a) Skrzyżowania z drogą gminną  

Przejście pod ulicą Pastelową wymagać będzie jej wyłączenia co najmniej na czas 

wykonania studni S1. Prace w pasie drogowym mogą być realizowane po uzyskaniu zgody na 

zajęcie pasa drogi.  

b) Skrzyżowania z kablami energetycznymi  

W miejscach skrzyżowań istniejących kabli doziemnych eNN i eSN z projektowaną siecią 

na kablu stosować rurę osłonową dwudzielną z tworzywa sztucznego dn110mm. Całość 

wykonać zgodnie z wymogami zarządcy sieci. 

Kanalizacje lokalizować poniżej istniejących kabli po uprzednim ich wytyczeniu i 

wykonaniu przekopów kontrolnych. Roboty ziemne wykonywać ręcznie ze szczególną 

ostrożnością.  

c) Skrzyżowania z gazociągiem  

Przy skrzyżowaniu kanalizacji z gazociągiem zachować odległość min. 20cm pomiędzy 

ściankami przewodów.. 

5.4. Roboty ziemne 

a) Wykonanie wykopu dla tłoczni 

Dla możliwości posadowienia tłoczni konieczne jest wykonanie wykopu zabezpieczonego 

grodzicami stalowymi. Zapuszczanie grodzic od strony ulicy wymaga zlokalizowania i 

zabezpieczenia przełożonego gazociągu. Usunąć warstwę czarnoziemu i wywieźć z terenu 

budowy. Wykop pomiędzy grodzicami wykonać za pomocą koparek podsiębiernych. Wykonać 

podbudowę pod tłocznię zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Po posadowieniu tłoczni, wykop 

zasypać sypkim gruntem rodzimym z zagęszczeniem do stopnia Is=0,95. W razie konieczności 

zastosować mieszaninę gruntu rodzimego z piaskiem gruboziarnistym. Nie dopuszcza się 

używania do zasypki mokrego gruntu rodzimego, gdyż będzie on podlegał uplastycznieniu. W 

przypadku zawilgocenia gruntu rodzimego, należy go przesuszyć lub wymieszać z piaskiem 

gruboziarnistym. W miejscu lokalizacji żurawika wykop od głęb. 2,0m zasypać piaskiem z 

zagęszczeniem do stopnia Is=1,00. 

Wykop, posadowienie tłoczni i zabezpieczenie wykopu zgodnie z rysunkiem 

konstrukcyjnym. 

Zasypywanie wykopów z ich zagęszczaniem realizować warstwami równolegle z 

wyciąganiem grodzic (po zasypaniu min. połowy głębokości wykopu). 

b) Roboty ziemne dla kanalizacji 

W odległości do 1,0m od istniejących kabli i innych przewodów wykopy prowadzić ręcznie 

W odległości większej niż 1m dopuszcza się mechaniczne wykonanie wykopów przy pomocy 

koparek podsiębiernych. Wierzchnią warstwę gruntu (czarnoziem) należy usunąć i wywieźć z 

placu budowy. Wykopy wykonywać o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy podlegają 

szalowaniu pełnemu z rozparciem za pomocą szalunków systemowych. Ziemię przeznaczoną 

do zasypki składować poza pasem drogowym. W trakcie robót wykopy winny być 

zabezpieczone przed napłynięciem wody opadowej, a składowana ziemia przez zmyciem. 

Zaleca się zabezpieczenie składowanej ziemi przed opadami, gdyż mokry grunt rodzimy nie 

może być użyty do zasypki. 

Wykop po studni włączeniowej S1 oraz odcinek S1-S2 (bez studni S2) w całości zasypać 

piaskiem z zagęszczeniem do Is=1,00. Pozostałe wykopy zasypać sypkim gruntem rodzimym z 

zagęszczeniem do stopnia Is=0,95. W razie konieczności zastosować mieszaninę gruntu 

rodzimego z piaskiem gruboziarnistym. 
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Nie dopuszcza się używania do zasypki mokrego gruntu rodzimego, gdyż będzie on 

podlegał uplastycznieniu. W przypadku zawilgocenia gruntu rodzimego, należy go przesuszyć 

lub wymieszać z piaskiem gruboziarnistym. 

Grubość warstw do zagęszczania (maks.40cm), ilość przejść zagęszczarkami i inne 

parametry dotyczące zagęszczania ustalić na etapie zasypywania w oparciu o dostępne dane 

gruntu i zagęszczarki. Dla możliwości przejścia zagęszczarki bezpośrednio nad rurą, grubość 

pierwszej warstwy gruntu nie może być mniejsza niż 30cm licząc od wierzchu rury 

Roboty ziemne realizować zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”  

5.5. Roboty montażowe kanalizacji 

a) Studnie  

Podstawę studni S1 wykonać na istniejącym kanale wykonać z bloczków betonowych 

pełnych na płycie betonowej. Do wykonania płyty zastosować beton z domieszkami 

przyśpieszającymi wiązanie. Układanie bloczków po osiągnięciu 40% (10MPa) wytrzymałości 

betonu (zgodnie z danymi producenta domieszek). 

W studni S1 kinetę wykonać z prefabrykowanych elementów z PE zgodnie z rysunkiem 

szczegółowym i obetonować betonem C25/30 bez likwidacji istniejącego kanału PVC.  

Całość elementów betonowych (kręgi, pokrywa, pierścienie wyrównawcze) od strony 

zewnętrznej zaizolować poprzez dwukrotne malowanie emulsją bitumiczną po uprzednim 

uzupełnieniu spoin zaprawą cementową. 

Studnie wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 

b) Montaż przewodów kanalizacyjnych   

Przewody kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wykonać z rur PE100RC SDR17. 

Zastosowanie rur PE dla kanalizacji grawitacyjnej wynika z konieczności połączenia z 

prefabrykowaną kinetą studni S1 odcinka pomiędzy S1 i S2 oraz konieczności połączenia 

przewodu z zasuwą przy tłoczni, co w przypadku innych typów rur wymagałoby dodatkowych 

kształtek przejściowych. 

Przewody układać na wyrównanym podłożu sypkim pozbawionym kamieni i grud. 

Pierwsza warstwa zasypki również winna być wykonana materiałem sypkim pozbawionym 

kamieni i grud. Następnie boki równomiernie obsypywać gruntem sypkim do wysokości 

wierzchu - rury z zagęszczeniem ręcznym lub lekkim mechanicznym do Is=0,93. Kolejną 

warstwę gruntu sypkiego do 20cm nad rurą zagęszczać mechanicznie do Is=0,95, a 

bezpośrednio nad rurą ręcznie. Kolejne warstwy zasypywać i zagęszczać zgodnie z opisem 

robót ziemnych. Bezpośrednio nad rurami (do 20 cm) zagęszczanie prowadzić wyłącznie 

ręcznie. 

Połączenie z zasuwą na wlocie do tłoczni za pomocą tulei kołnierzowej z PE100 SDR17 

dn315 z kołnierzem luźnym DN300. 

Zmiany kierunków przewodu tłocznego za pomocą kolan wtryskowych 90° i 45°.  

Łączenie rur i kształtek z PE wykonywać metodą zgrzewania doczołowego. Niniejszy opis 

nie zawiera szczegółowych zasad łączenia rur PE, kształtek, parametrów zgrzewania, etc., 

gdyż łączenie rur może być wykonywane przez osoby posiadające świadectwo ukończenia 

kursu zgrzewania, obejmującego zagadnienia teoretyczne i praktyczne montażu i 

wykonawstwa sieci z PE, potwierdzone egzaminem ukończenie kursu i wydane przez 

uprawnioną jednostkę. Zgrzewanie rur PE powinno odbywać się w temperaturach wyższych od 

5°C. 

Przed zasypaniem nowy przewód tłoczny poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,6MPa 

w ciągu 1 godziny. Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli nie stwierdzono spadków ciśnienia.  

Ok. 30cm nad przewodami tłocznymi umieścić taśmę ostrzegawczą z napisem 

KANALIZACJA. 
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5.6. Tłocznia ścieków 

Posadowienie tłoczni ścieków wg rysunku szczegółowego. Zasypanie wykopu zgodnie z 

opisem robót ziemnych.  

Montaż tłoczni zgodnie z wytycznymi producenta. 

Montaż szafki sterowniczej po wykonaniu podniesienia terenu. 

Przewody zasilające i sterownicze wg opisu robót elektrycznych. 

5.7. Przełączenia, uruchomienie, demontaż pompowni 

c) Wymagania ogólne 

Wszystkie prace w istniejącej studzience, pompowni oraz przy istniejącym kanale 

traktowane są jako niebezpieczne i należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP w zakresie tego typu robót. 

d) Przełączenia i uruchomienie 

Dla potrzeb wykonania przełączeń konieczne będzie zablokowanie napływu ścieków. 

Należy to wykonać poprzez wyłączenie pompowni poprzedzających oraz zablokowanie 

przepływów z kanałów bocznych w istniejącej studni przed nową studnią S1. Zablokowanie 

wykonać poprzez balonowanie lub w inny sposób.  

Po zablokowaniu napływu należy odłączyć pompownię i opróżnić przewód tłoczny 

spuszczając ścieki (ok. 24m3) do istniejącej pompowni i je odpompować (z wywozem) za 

pomocą wozu asenizacyjnego. 

Po opróżnieniu przewodu tłocznego usunąć istniejący odcinek przed pompownią i 

podłączyć nowy przewód tłoczny z tłoczni. Połączenie wykonać za pomocą złącza 

zaciskowego do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunięciem. Dodatkowo przy kolanie 

wykonać blok oporowy z betonu C25/30 o wym. min. 0,4x0,4x0,4m z wykonaniem przekładki z 

podwójnej folii PE gr. 0,2mm. Jednocześnie w studni S1 wyciąć istniejący przewód PVC i 

zaślepić stary odpływ. 

Następnie, zgodnie z zaleceniami producenta, zalać zbiorniki tłoczni (poprzez otwarcie 

napływu, napełnienie z wozu asenizacyjnego lub napełnienie wodą) i uruchomić tłocznię. 

Uruchomienie winien wykonać producent lub autoryzowany serwis producenta.  

Po uruchomieniu obserwować pracę tłoczni oraz złącze zaciskowe na przewodzie 

tłocznym. W przypadku stwierdzenia usterek czynności powtórzyć. 

Przy prawidłowym działaniu układu wykop na przełączenie zasypać zgodnie z opisem 

robót ziemnych, napływy otworzyć, a poprzedzające pompownie uruchomić.  

e) Demontaż istniejącej pompowni 

Po uruchomieniu istniejąca pompownia podlega likwidacji. Przed demontażem urządzeń 

pompownię należy przepłukać, a popłuczyny odpompować i wywieźć za pomocą wozu 

asenizacyjnego. Wszystkie urządzenia i wyposażeniu należy zdemontować. Inwestor ma 

prawo zachować wybrane elementy z demontażu do celów serwisowych w innych 

pompowniach. Zbiornik pompowni rozebrać na głębokość min. 2,0m. Szafa sterownicza 

podlega demontażowi wraz z podstawą i przewodami. Resztę zbiornika i wykop zasypać 

zgodnie z opisem robót ziemnych. 

5.8. Zagospodarowanie terenu tłoczni 

a) Żurawik 

Dla możliwości wyciągania pomp konieczne jest zastosowanie żurawika. 

Fundament i stopę żurawika wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym na podłożu z 

piasku zagęszczonego do Is=1,00 i warstwie chudego betonu - zgodnie z rysunkiem i opisem 

robót ziemnych. Stopę i fundament odizolować od zbiornika tłoczni za pomocą dwóch warstw 

folii PE gr. 0,2mm. Wierzch i boki elementów betonowych zaizolować poprzez dwukrotne 

malowanie masą bitumiczną. 
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Dla możliwości montażu stopu żurawika konieczne będzie obsadzenie śrub w 

fundamencie. Fundament zaprojektowano dla 4 śrub 24mm w rozstawie 280mm. W razie 

konieczności rozstaw i średnicę zweryfikować. 

Zasięg pracy żurawika winien obejmować min. 100° w lewo od osi tłoczni i 50° w prawo. 

b) Podniesienie terenu przy zbiorniku 

Całość terenu tłoczni wymaga podniesienia do rzędnych podanych w części rysunkowej. 

Związane jest to z projektowanymi rzędnymi jezdni. Dodatkowe podniesienie przewidziano 

przy zbiorniku tłoczni.  

Dodatkowe podniesienie terenu wykonać poprzez wykonanie palisady z bloczków 

betonowych 12x18cm zabezpieczonych krawężnikiem. Długość elementów palisady 

dopasować w taki sposób, aby min. 40% palisady było przykryte krawężnikiem, a 1/3 

krawężnika była obsadzona w ławie. Palisadę i krawężniki obsadzić w ławie z betonu C8/10 o 

przekroju 0,5x0,25m. 

Całość od środka zasypać zgodnie z opisem robót ziemnych. 

c) Ogrodzenie terenu 

Teren pompowni ogrodzić za pomocą prefabrykowanych paneli zgrzewanych o wys. min. 

150cm z drutu stalowego gr. 4mm, zabezpieczonych ocynkowanych i malowanych na kolor 

niebieski. Panele montować do słupków stalowych w systemie producenta ogrodzenia. Słupki 

montować w gotowych łącznikach betonowych (początkowych, przelotowych i narożnych) z 

wykorzystaniem obrzeży betonowych 8x30cm pomiędzy słupkami. Podmurówka winna 

wystawać 5÷8cm ponad teren tłoczni. Łączniki betonowe i obrzeża dodatkowo osadzić w ławie 

z betonu C8/10. Wykonać wnękę w ogrodzeniu dla dostępu do złącza kablowego od strony 

ulicy. Słupki wnęki połączyć nad szafką dodatkowym profilem. 

Wykonać bramę dwuskrzydłową 2,0+2,0m. Brama winna być wykonana z paneli j.w. lecz 

w ramie stalowej i montowana do słupków bramowych 80x80mm. 

Brama winna posiadać blokadę skrzydła oraz zamknięcie na kłódkę. 

d) Nawierzchnia na terenie tłoczni 

Cała wydzielona działka tłoczni do granicy pasa drogowego (wraz z podniesionym 

terenem przy zbiorniku) podlega zabezpieczeniu tłuczniem. 

Dla wykonania nawierzchni tłuczniowej należy wykonać podsypkę piaskową gr. 5÷10cm 

(wraz z zagęszczeniem), na której ułożyć geowłókninę separacyjną. Następnie całość w 

wysypać tłuczniem kamiennym 31,5÷63mm do uzyskania grubości warstwy 10cm po 

zagęszczeniu. 

5.9. Odtworzenie nawierzchni 

W miejscu prowadzenia robót kanalizacyjnych w istniejącej jezdni z kruszywa konieczne 

jest odtworzenie nawierzchni. 

Dla odtworzenia nawierzchni należy wykonać podsypkę piaskową gr. 5÷10cm (wraz z 

zagęszczeniem), na której ułożyć geowłókninę separacyjną. Następnie całość w wysypać 

tłuczniem kamiennym 31,5÷63mm do uzyskania grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

a) Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontroli podlega:  

 prawidłowość zabezpieczenia wykopu pod tłocznię 

 prawidłowość posadowienia zbiornika tłoczni 

 prawidłowość ułożenia przewodów (podsypka, obsypka, spadki) 

 prawidłowość montażu studzienek 

 próba ciśnieniowa przewodów ciśnieniowych 

 sprawdzenie działania tłoczni 

 szczelność kanalizacji grawitacyjnej 
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 prawidłowość wykonania i posadowienia fundamentu pod żurawik 

Wszystkie warstwy ulegające zakryciu winny być na bieżąco kontrolowane przez 

Inspektora Nadzoru.  

b) Odbiory techniczne częściowe 

W ramach odbiorów technicznych częściowych z udziałem przedstawiciela Inwestora 

wykonywane są następujące czynności:  

 Sprawdzenia zgodności wykonania z projektem  

 Sprawdzenia zabezpieczenia wykopu pod tłocznię 

 Sprawdzenia posadowienia zbiornika tłoczni 

 sprawdzenia wykonania i posadowienia fundamentu pod żurawik 

 Sprawdzenia prawidłowości wykonanej podsypki i obsypki rurociągu  

 Sprawdzenia zastosowania odpowiednich rur, armatury i innych wbudowanych 

materiałów  

 Próba szczelności sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej  

 Próba szczelności sieci ciśnieniowej  

Z przeprowadzonego odbioru technicznego częściowego sporządzany jest protokół, 

podpisywany przez Kierownika budowy, Inwestora lub występującego w jego imieniu 

Inspektora Nadzoru  

c) Próba szczelności sieci kanalizacyjnej 

Próba szczelności kanałów rurowych winna odbywać się w następującym porządku:  

 Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów w studzienkach. 

 Napełnienie wodą badanego odcinka kanału (maksymalnie 200m). 

 Wzrokowe badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności.  

 Spuszczenie wody i usunięcie pokryw. 

Próbę można uznać za pozytywną, jeżeli nie stwierdzi się przecieków. 

d) Inwentaryzacja geodezyjna 

Wykonawca Robót Budowlanych winien dostarczyć Inwestorowi następujące materiały:  

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z rzędnymi studni oraz kaskad, wlotów i 

wylotów dla sieci kanalizacyjnej.  

 komplet szkiców polowych w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej (pdf, jpg)  

 mapę inwentaryzacji w systemie cyfrowym zgodnym z wymaganiami Inwestora i wydziału 

geodezji starostwa.  

e) Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z zaleceniami producentów materiałów i 

urządzeń i ściśle je przestrzegać. Należy zapoznać się również z warunkami gwarancji, aby 

podczas montażu nie nastąpiła jej utrata lub ograniczenie w przypadku błędnego montażu lub 

przez niewykwalifikowany personel. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać dokumentację fotograficzną terenu 

objętego pracami budowlanymi jak również dróg dojazdowych. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na uszkodzenia istniejących elementów (nawierzchnie, budynki, ogrodzenia, zieleń, 

itp.) powstałe przed rozpoczęciem robót, aby uniknąć roszczeń osób właścicieli działek.  

7. DOKUMENTACJA BUDOWY 

a) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

b) Księga obmiarów 

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, 

notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, 

prowadzona tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora. 

Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 

c) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę (lub zgłoszenie) 

b) protokoły przekazania tereny budowy 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru 

f) korespondencję na budowie 
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d) Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedkładane do wglądu na Życzenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego.  

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 

obmiarów. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór winien obejmować jakość robót i użytych materiałów. Na wszystkie elementy 

kontroli robót należy spisać protokoły. Protokół winien zawierać ewentualne uwagi inspektora 

nadzoru dotyczące wad i sposób ich usunięcia. Pełny odbiór robót może nastąpić po 

wyeliminowaniu wad, braków, usterek i innych defektów mających wpływ na jakość i estetykę 

robót. 

Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji 

wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, 

inwestora i użytkownika. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,  

 zgodność wykonania z WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego 

przez inspektora nadzoru. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:  

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

dokonanymi w czasie budowy, 

 dziennik budowy i książkę obmiarów, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 protokoły wykonanych prób i badań, 

 świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 

podlegających odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu 

do stosowania w budownictwie. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Sposób i podstawa płatności winna być określona w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia lub w Umowie. 

11. WYKAZ PRZEPISÓW 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:  

 Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r, poz. 1202) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690) z późniejszymi zmianami 
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 Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z 

późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowych ocen 

technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 

2004 nr 249 poz. 2497 z późniejszymi zmianami) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 

r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 

2003 nr 169, poz. 1650) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126) 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263). 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 

47, poz. 401) 

http://www.piib.org.pl/index.php/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-60/bezpieczeo-i-higiena-pracy-aktyprawne-76/727-rozporzidzenie-ministra-pracy-i-polityki-socjalnej-z-dnia-26-wrzepnia-1997-r-w-sprawie-ogch-przepisezpieczea-i-higieny-pracy
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