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OPIS TECHNICZNY 

1. Temat opracowania 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowy tłoczni ścieków sanitarnych wraz z 

przebudową kanalizacji sanitarnej oraz robotami towarzyszącymi. Inwestycja zlokalizowana jest 

przy ul. Pastelowej na granicy miejscowości Snopków i Marysin, gm. Jasków. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą niniejszego opracowania są: 

 mapy sytuacyjne w skali 1:500 

 uzgodnienia z Inwestorem 

 geologiczna dokumentacja podłoża 

 obowiązujące normy i przepisy 

3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest usprawnienie systemu przesyłu ścieków sanitarnych z 

miejscowości Marysin i Natalin poprzez budowę wysokoefektywnej tłoczni ścieków w miejscu 

istniejącej, niewydolnej pompowni ścieków. Ponadto istniejąca pompownia ścieków koliduje z 

nowoprojektowaną budową ulicy Pastelowej, gdyż znajdowałaby się częściowo w pasie 

drogowym. 

W zakres tej części opracowania wchodzi: 

 budowa tłoczni ścieków wraz z jej posadowieniem 

 przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE dn315 o długości 

łącznej 10,4m 

 przebudowa odcinka kanalizacji ciśnieniowej z rur PE dn225 o długości 7,2m 

 likwidacja istniejącej pompowni 

 roboty przełączeniowe 

 zagospodarowanie terenu istniejącej tłoczni 

Przebudowa odcinka sieci gazowej jest ujęta w części II niniejszego opracowania. 

Instalacje elektryczne są ujęte w części III niniejszego opracowania. 

4. Opis ogólny istniejącego 

4.1. Opis stanu istniejącego 

Dotychczasowa pompownia pompuje ścieki sanitarne z obszaru miejscowości Marysin i 

Natalin do kanału grawitacyjnego odprowadzającego ścieki w kierunku oczyszczalni.  

Ze względu na intensywną rozbudowę obszaru, pompownia okresowo nie nadąża z 

odprowadzaniem ścieków. Ponadto koliduje z nowoprojektowanym pasem drogowym ul. 

Pastelowej.  

Dopływ do pompowni realizowany jest kanałem PVC dn315, zaś tłoczenie ścieków 

przewodem PE SDR17 dn225. 

Na działce przeznaczonej na tłocznię zlokalizowana jest sieć gazowa, która podlega 

przebudowie zgodnie z odrębną częścią opracowania. 

Na działce zlokalizowane są również nowe sieci kablowe eSN i eNN, które w momencie 

wykonywania projektu były w realizacji. 

4.2. Opis warunków gruntowo-wodnych 

Warunki gruntowe podano wg opinii geotechnicznej opracowanej w październiku 2019r. 

przez uprawnionego geologa mgr. Andrzeja Gorczyńskiego dla danej inwestycji.  
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a) Opis warunków geotechnicznych  

Podłoże projektowanej pompowni przebadano 1 otworem badawczym o głębokości 5,0 m. 

Wydzielono tu następujące warstwy geotechniczne (z wyłączeniem gruntów nasypowo - 

humusowych):  

 grunty małospoiste; - są to pyły barwy beżowej, w stropie gliniaste, konsystencji 

twardoplastycznej (IL = 0,20) i plastycznej (IL = 0,30). Ich strop zalega na głębokości 

2,6 m i mają miąższość 1,4 m.  

 grunty średniospoiste. - są to gliny pylaste, barwy beżowej, od 4,6 m partiami pył 

gliniasty, konsystencji twardoplastycznej (IL = 0,10). Zalegają od 4,0 m do końcowej 

głębokości otworu. 

b) Wnioski końcowe  

1. W podłożu projektowanej pompowni zalegają osady wieku czwartorzędowego. Są to 

pyły i gliny pylaste. Najmłodsze osady to 2,6 m warstwa nasypowo – humusowa.  

2. Warstwy wodonośnej nie stwierdzono. Nie obserwowano też wypływów lub sączeń 

wody gruntowej do otworu podczas jego wykonywania. Przewiercane osady są wilgotne o 

zmniejszającej się wraz z głębokością wilgotności. Podczas wiosennych roztopów lub 

intensywnych, długotrwałych opadów atmosferycznych wody wsiąkowi infiltrując w głąb mogą 

okresowo zwiększać wilgotność stropowych partii gruntów.  

3. Warunki gruntowo – wodne panujące w podłożu projektowanej pompowni są korzystne 

do bezpośredniego posadowienia, w strefie zalegania gruntów rodzimych, tj. poniżej spągu 

gruntów nasypowo - humusowych. Zwraca się uwagę na lokalne uplastycznienie gruntów.  

4. Pyły i gliny pylaste są gruntami o dobrej nośności ale bardzo wrażliwymi na działanie 

wód, pod wpływem których ulegają uplastycznieniu. Dlatego należy:  

- zapewnić staranną ochronę wykopów fundamentowych przed zamoczeniem lub zalaniem 

wodami atmosferycznymi bądź technologicznymi. W przypadku zawilgocenia gruntu w wykopie, 

warstwę zamoczoną należy zdjąć bezpośrednio przed betonowaniem;  

- pod fundamentem położyć warstwę chudego betonu celem wyrównania i uszczelnienia 

podłoża;  

- zapewnić prawidłowy odpływ wód powierzchniowych z terenu działki.  

5. Grunty nasypowe i humusowe nie stanowią nośnego elementu podłoża. W przypadku 

stwierdzenia ich w poziomie posadowienia należy je wybrać z różnice poziomów wyrównać 

chudym betonem.  

6. Według PN-81/B – 3020 głębokość przemarzania wynosi 1,0 m, jednak przy mroźnych 

bezśnieżnych zimach może być nieco większa.  

7. Projektowany obiekt można zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej przy 

prostych warunkach gruntowych.  

8. Wykonany otwór odzwierciedla budowę geologiczną punktowo, w miejscu jego 

odwiercenia.  

5. Opis ogólny przyjętego rozwiązania 

a) Tłocznia ścieków 

Dla potrzeb pompowania ścieków przewidziano tłocznię ścieków, jako urządzenie bardziej 

efektywne i niezawodne w stosunku do pompowni. Wydajność tłoczni przyjęto jako docelową, 

czyli pełna zabudowa obszaru miejscowości Natalin i Marysin, zgodnie z najnowszym Studium 

Uwarunkowań. 

Dla możliwości usytuowania tłoczni, konieczna jest uprzednia przebudowa odcinka 

gazociągu śr/c, co jest  tematem II części opracowania. Posadowienie tłoczni wymaga wykopu z 

pełną obudową, co jest ujęte w rysunkach konstrukcyjnych. 

Połączenie tłoczni z istniejącą kanalizacją grawitacyjną zaprojektowano poprzez 

wstawienie nowej studni przed istniejącą pompownią. Studnię zaprojektowano w taki sposób, 

aby można ją było wykonać w całości bez wyłączania kanału napływowego. Połączenie tłoczni z 

przewodem tłocznym poprzez nowy odcinek PE dn225. 
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Układ zaprojektowano w taki sposób, aby okres wyłączenia układu z użytku był 

zminimalizowany (tj. opróżnienie przewodu tłocznego i jego przełączenie). 

b) Zagospodarowanie terenu tłoczni 

Przewiduje się nieznaczne podniesienie terenu, adekwatne do planowanej rzędnej 

projektowanej jezdni. Wjazd do pompowni przewidziano w projekcie drogowym budowy ul. 

Pastelowej. 

Przewidziano dodatkowe podniesienie tłoczni z szafą sterowniczą, zapobiegające jej 

zalaniu podczas deszczu nawalnego (całość zlokalizowana jest w niecce). Ze względu na masę 

pomp zaprojektowano żurawik do ich wyciągania. Przewidziano również ogrodzenie terenu.  

c) Obliczenia układu 
 

Obliczenie przepływu 

Zlewnia całkowita 400     ha 

Przyjęty teren działek budowlanych 75     % 

Całk. powierzchnia działek budowlanych 3 000 000     m2 

Powierzchnia działki na mieszkańca 250     m2 

Docelowa ilość mieszkańców 12 000     mieszk 

Dobowa ilość wody na mieszkańca 130     l/d 

Dobowy współczynnik nierównomierności 1,2       

Godzinowy współcz. nierównomierności 1,5       

Maksymalny godzinowy spływ ścieków 117     m3/h 
 

Obliczenie wysokości podnoszenia 

Rzędna prz. tłocznego przy tłoczni 200,2     mnpm 

Rzędna prz. tłocznego przy st. rozpr. 213,7     mnpm 

Geometryczna wysokość podnoszenia 13,5     m 

Długość przewodu tłocznego PE dn225 SDR17 780     m 

Strata liniowa na odcinku 5,0     m 

Ciśnienie wylotowe 1,0     m 

Minimalne ciśn. na wylocie z tłoczni 19,5     m 
 

Uwaga: przy doborze pompy, do podanej wyżej wysokości podnoszenia, producent tłoczni 

winien doliczyć geometryczną wysokość pomiędzy króćcem pompy, a wylotem z tłoczni oraz 

straty ciśnienia na armaturze tłoczni. W przypadku braku pełnych danych przyjąć wysokość 

podnoszenia pompy min. 22,0m. 

6. Materiały do wykonania inwestycji 

6.1. Dane ogólne 

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z późniejszymi zmianami) 

wszystkie materiały muszą być oznakowane znakiem CE lub posiadać aprobaty techniczne lub 

zatwierdzone w inny sposób przewidziany ustawą. Wszystkie materiały i urządzenia zastosować 

nowe. Wszelkie materiały muszą być zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.  

6.2. Tłocznia ścieków 

a) Dane podstawowe tłoczni 

Tłocznia winna zapewniać minimalny przepływ 117 m3/h przy wysokości podnoszenia 

19,5m (licząc na króćcu wylotowym). 

Kompletna tłocznia winna się składać:  

 ze zbiornika z tworzywa 

 dwóch pomp z silnikami 

 wyposażenia zbiornika 
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 tablicy sterowniczej z automatyką sterującą 

 system monitoringu i zdalnego nadzoru 

Autoryzowany serwis winien być dostępny w odległości nie większej niż dwie godziny 

jazdy od miejsca zainstalowania, a kolejny w odległości nie większej niż 4 godziny jazdy od 

miejsca zainstalowania. 

b) Zbiornik tłoczni 

Zbiornik tłoczni zastosować z polietylenu (lub polipropylenu) o średnicy wewnętrznej 

2500÷2600mm wyposażony w szczelną pokrywę nieprzejezdną z włazem ze stali nierdzewnej o 

wym. 1,0mx1,0m (z kominkiem wentylacyjnym) na szyjce o wys. min. 20cm. Podstawa zbiornika 

winna być wyposażona w zagłębienie do montażu pompy odwadniającej. Zbiornik powinien 

posiadać uchwyty montażowe. Sztywność zbiornika winna zapewniać prawidłowy montaż 

kompletnej tłoczni w wykopie. 

c) Pompy 

Pompy zastosować DN100 o wolnym przelocie min. 80mm, na ciśnienie PN10, z wirnikiem 

jednokanałowym zamkniętym. Ciężar układu (pompa+silnik) nie może przekraczać 230kg. 

Wydajność pompy min. 117 m3/h przy wysokości podnoszenia 22,0m. Maksymalna 

wysokość podnoszenia pompy przy zerowej wydajności nie może przekraczać 40m. 

Silnik zastosować o parametrach: 

 maksymalny dopuszczalny pobór mocy 20kW 

 napięcie 400 ~3 V 

 maksymalny prąd 35A 

 prąd rozruchu 45A 

 obroty maks. 1500 obr/min. 

 stopień ochrony IP68 

 sprawność układu w pkt. pracy – min. 69% 

 pobór mocy w pkt. pracy -  15kW 

 możliwość pracy ciągłej pod pełnym obciążeniem w stanie zanurzonym i wynurzonym 

d) Wyposażenie zbiornika 

Wyposażenie zbiornika tłoczni winno stanowić: 

 zespół hydrauliczny tłoczni z zasuwami DN150, zaworami zwrotnymi DN10 oraz 

komorami 

 przepływomierz elektromagnetyczny DN150 z zasuwą i z modułem transmisji danych 

 króciec tłoczny PE dn225 SDR17 

 króciec dopływowy z zasuwą DN300 

 min. dwa układy wentylacji mechanicznej wywiewnej (spód i środek zbiornika)  

 zawór odpowietrzający DN80 z zasuwą 

 króciec do płukania DN50 z zasuwą 

 pompa odwadniająca 

 oświetlenie 

 drabina szer. min. 400mm ze stali nierdzewnej 

 przejście dla kabli 

e) Tablica sterownicza z automatyką sterującą 

Obudowa: 

Szafka zewnętrzna aparatowa IP66; IK10, II klasa ochronności z poliestru 

termoutwardzanego z podwójnymi drzwiami zamykana na zamki patentowe. Fundament z 

poliestru termoutwardzalnego klasy IK10 z otworem do swobodnego dojścia do kabli zamykany 

na wkładkę patentową. 
Sterownik: 
Praca oparta na sterowniku ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturą 

numeryczną i wyświetlaczem. Komunikacja: USB; RS232/485; TCP/IP; MODBUS TCP. 
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Wyposażenie: 

 wyłącznik główny 

 automatyczne załączenie / wyłączenie; 

 naprzemienna praca pomp w celu zapewnienia jednakowego zużycia pomp;  

 ręczne załączenie  pomp w celach serwisowych/testowych; 

 automatyczne przełączanie pracy na pompę sprawna w przypadku awarii jednej z nich; 

 maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 – 3600 sekund). Po przekroczeniu czasu 

pracy automatycznie załącza się pompa kolejna – sygnalizacja na wyświetlaczu 

 zabezpieczenie zwarciowe, przeciążeniowe 

 kontrola wilgoci w komorze silnika 

 zabezpieczenie termiczne 

 zabezpieczenie różnicowo – prądowe 

 czujnik kolejności i zaniku faz 

 czujnik asymetrii napięć między fazami 

 ogranicznik przepięć  

 zasilacz buforowany akumulatorem  

 grzejnik o mocy nie mniej niż 40W z termostatem 

 gniazdo serwisowe 230V/16A 

 kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp 

 przełączniki trybu pracy niezależne dla każdej pompy 

 soft-starty dla każdej pompy 

 amperomierze dla każdej pompy 

 przetwornik prądu 4-20mA (jeden dla dwóch pomp) 

 sygnalizator optyczny, sygnalizator akustyczny  

 kontrola otwarcia włazu pompowni i drzwi rozdzielni 

 gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego 

 modem GPRS/GSM z monitoringiem przez stronę WWW  

 lampa – oświetlenie wewnętrzne rozdzielni 

Moduł Telemetryczny  
 wizualizacja poprzez stronę: www 
 transmisja pakietowa GSM / GPRS 
 zintegrowany modem GSM  
 rejestrator  
 programowany sterownik  
 standardowe protokoły transmisji ( MODBUS RTU, HTTP ) 

f) System monitoringu i zdalnego nadzoru 

Układy monitoringu i nadzoru tłoczni winny być kompatybilne z obecnie zainstalowanymi 

systemami używanymi przez Zamawiającego. 

6.3. Materiały na sieć kanalizacyjną  

a) Rury PE na kanalizację  

Odcinki kanalizacji grawitacyjnej  oraz tłocznej wykonać z rur PE100RC typ 2, typoszereg 

SDR17 przeznaczone do kanalizacji. Na kanalizacji tłocznej zastosować rury o średnicy 

dn225x13,4mm. Na kanalizacji grawitacyjnej stosować rury o średnicy dn315x18,7mm. 

Na przewodach tłocznych stosować łuki wtryskowe (90° i 45°). Na przewodach 

grawitacyjnych stosować tuleje ścienne do rur PE oraz tuleję kołnierzową PE-stal z kołnierzem 

luźnym ocynkowanym do podłączenia zasuwy tłoczni. Nie dopuszcza się stosowania łuków 

segmentowych. 

Do połączenia istniejącego przewodu tłocznego z projektowanym stosować złącza rurowe 

zaciskowe do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunięciem. 
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b) Studnie kanalizacyjne 

Studzienki stosować z kręgów żelbetowych łączonych na pióro i wpust o średnicy 

DN1400. Grubość ścianki studzienki kanalizacyjnej min. 12cm. Dno studni  S2 winna stanowić 

podstawa żelbetowa z zabudowanymi przejściami szczelnymi. Dno studni S1 wykonać z 

bloczków betonowych pełnych 20MPa. Pokrywę stosować żelbetową typ ciężki klasy D400 z 

otworem DN600. Wszystkie elementy studni winny być wykonane z betonu klasy min. C35/45. 

Studnie winny być wyposażone w stopnie złazowe żeliwne. Włazy do studzienek stosować klasy 

D400 żeliwne, uchylne z zatrzaskiem.  

Przejścia szczelne zastosować prefabrykowane z tworzyw sztucznych wyposażone w 

uszczelkę gumową. Uzupełnienie otworów za pomocą gotowej mieszanki cementowej o 

wytrzymałości min. 25MPa. 

6.4. Inne materiały 

Żurawik stosować ze stali ocynkowanej, słupowy, z możliwością obrotu o min. 160°, o 

wys. min. 250cm;  udźwigu min. 300kg przy wysięgu 1,5m; wyposażony w ręczną wciągarkę z 

przekładnią, kwasoodporną linkę, stopę do montażu na fundamencie. 

7. Wykonanie robót 

7.1. Wymagania ogólne 

 Na siedem dni przed rozpoczęciem powiadomić o zamiarze przystąpienia do prowadzenia 

robót wszystkich użytkowników uzbrojenia na przedmiotowym terenie. 

 Geodeta winien zaktualizować lokalizację nowowykonanych sieci eNN i eSN oraz sprawdzić 

na aktualnych mapach zasobów geodezyjnych oraz w szkicach roboczych innych 

wykonawców uzbrojenia, czy nie ma kolizji z innym nowym uzbrojeniem podziemnym i w 

razie potrzeby je oznaczyć. 

 Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanych sieci i obiektów z istniejącymi sieciami 

uzbrojenia terenu prace ziemne należy wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika – 

użytkownika danej sieci. 

 W razie uszkodzenia innych przewodów w trakcie realizacji inwestycji, wykonawca powinien 

dokonać naprawy na własny koszt po uprzednim zgłoszeniu tego faktu użytkownikowi 

uszkodzonego uzbrojenia. 

 Trasa sieci winna być wytyczona przez uprawnionego geodetę i zinwentaryzowana przed 

zasypaniem. 

 Wystąpić o zajęcie pasa drogi i w razie konieczności wykonać projekt organizacji ruchu. 

7.2. Kolejność wykonywania robót 

Ze względu na kolizję z gazociągiem oraz zminimalizowanie czasu niezbędnego 

wyłączenia układu, konieczne jest zachowanie następującej kolejności robót:  

 przebudowa sieci gazowej zgodnie z cz. II dokumentacji 

 obsadzenie grodzic stalowych obudowy wykopu pod tłocznię 

 wykop pod tłocznię wraz z jej posadowieniem 

 zasypywanie wykopu pod tłocznię z wyciąganiem grodzic  

 wykonanie wykopu pod studnię S1 i wykonanie płyty podstawy 

 wykonanie odcinka kanalizacji grawitacyjnej ze studniami  

 wykonanie odcinka kanalizacji tłocznej z pozostawieniem zabezpieczonego wykopu w 

miejscu przełączenia 

 wykonanie doziemnych instalacji kablowych zgodnie z projektem robót elektrycznych 

 wykonanie palisady zabezpieczonej krawężnikami jako podniesienie terenu przy tłoczni  

 montaż szafy sterowniczej tłoczni 

 przygotowanie tłoczni do pierwszego uruchomienia 

 zablokowanie napływu ścieków np. poprzez balonowanie bocznych kanałów w istniejącej 

studzience oraz ewentualne wyłączenie pompowni poprzedzających 

 wyłączenie istniejącej pompowni 
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 spuszczenie ścieków z przewodu tłocznego do istniejącej pompowni z jej odpompowaniem 

wozem ascenizacyjnym 

 usunięcie istniejącego odcinka przewodu tłocznego i połączenie z nowym odcinkiem za 

pomocą złącza zaciskowego 

 usunięcie istniejącej rury PVC w studni S1 z zaślepieniem otworu wylotowego 

 otworzenie napływu ścieków do tłoczni 

 uruchomienie tłoczni z obserwowanie pracy i połączenia przewodu tłocznego 

 zasypanie wykopu na przełączenie kanalizacji tłocznej 

 likwidacja istniejącej pompowni ścieków 

 wykonanie zagospodarowania terenu tłoczni wraz z ogrodzeniem 

 doprowadzenie przyległego terenu do stanu pierwotnego 

7.3. Skrzyżowania i kolizje 

a) Skrzyżowania z drogą gminną  

Przejście pod ulicą Pastelową wymagać będzie jej wyłączenia co najmniej na czas 

wykonania studni S1. Prace w pasie drogowym mogą być realizowane po uzyskaniu zgody na 

zajęcie pasa drogi.  

b) Skrzyżowania z kablami energetycznymi  

W miejscach skrzyżowań istniejących kabli doziemnych eNN i eSN z projektowaną siecią 

na kablu stosować rurę osłonową dwudzielną z tworzywa sztucznego dn110mm. Całość 

wykonać zgodnie z wymogami zarządcy sieci. 

Kanalizacje lokalizować poniżej istniejących kabli po uprzednim ich wytyczeniu i 

wykonaniu przekopów kontrolnych. Roboty ziemne wykonywać ręcznie ze szczególną 

ostrożnością.  

c) Skrzyżowania z gazociągiem  

Przy skrzyżowaniu kanalizacji z gazociągiem zachować odległość min. 20cm pomiędzy 

ściankami przewodów.. 

7.4. Roboty ziemne 

a) Wykonanie wykopu dla tłoczni 

Dla możliwości posadowienia tłoczni konieczne jest wykonanie wykopu zabezpieczonego 

grodzicami stalowymi. Zapuszczanie grodzic od strony ulicy wymaga zlokalizowania i 

zabezpieczenia przełożonego gazociągu. Usunąć warstwę czarnoziemu i wywieźć z terenu 

budowy. Wykop pomiędzy grodzicami wykonać za pomocą koparek podsiębiernych.  Wykonać 

podbudowę pod tłocznię zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Po posadowieniu tłoczni, wykop 

zasypać sypkim gruntem rodzimym z zagęszczeniem do stopnia Is=0,95. W razie konieczności 

zastosować mieszaninę gruntu rodzimego z piaskiem gruboziarnistym. Nie dopuszcza się 

używania do zasypki mokrego gruntu rodzimego, gdyż będzie on podlegał uplastycznieniu. W 

przypadku zawilgocenia gruntu rodzimego, należy go przesuszyć lub wymieszać z piaskiem 

gruboziarnistym. W miejscu lokalizacji żurawika wykop od głęb. 2,0m zasypać piaskiem z 

zagęszczeniem do stopnia Is=1,00. 

Wykop, posadowienie tłoczni i zabezpieczenie wykopu zgodnie z rysunkiem 

konstrukcyjnym. 

Zasypywanie wykopów z ich zagęszczaniem realizować warstwami równolegle z 

wyciąganiem grodzic (po zasypaniu min. połowy głębokości wykopu). 

b) Roboty ziemne dla kanalizacji 

W odległości do 1,0m od istniejących kabli i innych przewodów wykopy prowadzić ręcznie 

W odległości większej niż 1m dopuszcza się mechaniczne wykonanie wykopów przy pomocy 

koparek podsiębiernych. Wierzchnią warstwę gruntu (czarnoziem) należy usunąć i wywieźć z 

placu budowy. Wykopy wykonywać o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy podlegają 

szalowaniu pełnemu z rozparciem za pomocą szalunków systemowych. Ziemię przeznaczoną 



10 

do zasypki składować poza pasem drogowym. W trakcie robót wykopy winny być 

zabezpieczone przed napłynięciem wody opadowej, a składowana ziemia przez zmyciem. 

Zaleca się zabezpieczenie składowanej ziemi przed opadami, gdyż mokry grunt rodzimy nie 

może być użyty do zasypki. 

Wykop po studni włączeniowej S1 oraz odcinek S1-S2 (bez studni S2) w całości zasypać 

piaskiem z zagęszczeniem do Is=1,00. Pozostałe wykopy zasypać sypkim gruntem rodzimym z 

zagęszczeniem do stopnia Is=0,95. W razie konieczności zastosować mieszaninę gruntu 

rodzimego z piaskiem gruboziarnistym. 

Nie dopuszcza się używania do zasypki mokrego gruntu rodzimego, gdyż będzie on 

podlegał uplastycznieniu. W przypadku zawilgocenia gruntu rodzimego, należy go przesuszyć 

lub wymieszać z piaskiem gruboziarnistym. 

Grubość warstw do zagęszczania (maks.40cm), ilość przejść zagęszczarkami i inne 

parametry dotyczące zagęszczania ustalić na etapie zasypywania w oparciu o dostępne dane 

gruntu i zagęszczarki. Dla możliwości przejścia zagęszczarki bezpośrednio nad rurą, grubość 

pierwszej warstwy gruntu nie może być mniejsza niż 30cm licząc od wierzchu rury 

Roboty ziemne realizować zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”  

7.5. Roboty montażowe kanalizacji 

a) Studnie  

Podstawę studni S1 wykonać na istniejącym kanale wykonać z bloczków betonowych 

pełnych na płycie betonowej. Do wykonania płyty zastosować beton z domieszkami 

przyśpieszającymi wiązanie. Układanie bloczków po osiągnięciu 40% (10MPa) wytrzymałości 

betonu (zgodnie z danymi producenta domieszek). 

W studni S1 kinetę wykonać z prefabrykowanych elementów z PE zgodnie z rysunkiem 

szczegółowym i obetonować betonem C25/30 bez likwidacji istniejącego kanału PVC.  

Całość elementów betonowych (kręgi, pokrywa, pierścienie wyrównawcze) od strony 

zewnętrznej zaizolować poprzez dwukrotne malowanie emulsją bitumiczną po uprzednim 

uzupełnieniu spoin zaprawą cementową. 

Studnie wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym. 

a) Montaż przewodów kanalizacyjnych   

Przewody kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wykonać z rur PE100RC SDR17. 

Zastosowanie rur PE dla kanalizacji grawitacyjnej wynika z konieczności połączenia z 

prefabrykowaną kinetą studni S1 odcinka pomiędzy S1 i S2 oraz konieczności połączenia 

przewodu z zasuwą przy tłoczni, co w przypadku innych typów rur wymagałoby dodatkowych 

kształtek przejściowych. 

Przewody układać na wyrównanym podłożu sypkim pozbawionym kamieni i grud. 

Pierwsza warstwa zasypki również winna być wykonana materiałem sypkim pozbawionym 

kamieni i grud. Następnie boki równomiernie obsypywać gruntem sypkim do wysokości 

wierzchu - rury z zagęszczeniem ręcznym lub lekkim mechanicznym do Is=0,93. Kolejną 

warstwę gruntu sypkiego do 20cm nad rurą zagęszczać mechanicznie do Is=0,95, a 

bezpośrednio nad rurą ręcznie. Kolejne warstwy zasypywać i zagęszczać zgodnie z opisem 

robót ziemnych. Bezpośrednio nad rurami (do 20 cm) zagęszczanie prowadzić wyłącznie 

ręcznie. 

Połączenie z zasuwą na wlocie do tłoczni za pomocą tulei kołnierzowej z PE100 SDR17 

dn315 z kołnierzem luźnym DN300. 

Zmiany kierunków przewodu tłocznego za pomocą kolan wtryskowych 90° i 45°.  

Łączenie rur i kształtek z PE wykonywać metodą zgrzewania doczołowego. Niniejszy opis 

nie zawiera szczegółowych zasad łączenia rur PE, kształtek, parametrów zgrzewania, etc., gdyż 

łączenie rur może być wykonywane przez osoby posiadające świadectwo ukończenia kursu 

zgrzewania, obejmującego zagadnienia teoretyczne i praktyczne montażu i wykonawstwa sieci 

z PE, potwierdzone egzaminem ukończenie kursu i wydane przez uprawnioną jednostkę. 

Zgrzewanie rur PE powinno odbywać się w temperaturach wyższych od 5°C. 
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Przed zasypaniem nowy przewód tłoczny poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,6MPa 

w ciągu 1 godziny. Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli nie stwierdzono spadków ciśnienia.  

Ok. 30cm nad przewodami tłocznymi umieścić taśmę ostrzegawczą z napisem 

KANALIZACJA. 

7.6. Tłocznia ścieków 

Posadowienie tłoczni ścieków wg rysunku szczegółowego. Zasypanie wykopu zgodnie z 

opisem robót ziemnych.  

Montaż tłoczni zgodnie z wytycznymi producenta. 

Montaż szafki sterowniczej po wykonaniu podniesienia terenu. 

Przewody zasilające i sterownicze wg opisu robót elektrycznych. 

7.7. Przełączenia, uruchomienie, demontaż pompowni 

a) Wymagania ogólne 

Wszystkie prace w istniejącej studzience, pompowni oraz przy istniejącym kanale 

traktowane są jako niebezpieczne i należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP w zakresie tego typu robót. 

b) Przełączenia i uruchomienie 

Dla potrzeb wykonania przełączeń konieczne będzie zablokowanie napływu ścieków. 

Należy to wykonać poprzez wyłączenie pompowni poprzedzających oraz zablokowanie 

przepływów z kanałów bocznych w istniejącej studni przed nową studnią S1. Zablokowanie 

wykonać poprzez balonowanie lub w inny sposób.  

Po zablokowaniu napływu należy odłączyć pompownię i opróżnić przewód tłoczny 

spuszczając ścieki (ok. 24m3) do istniejącej pompowni i je odpompować (z wywozem) za 

pomocą wozu asenizacyjnego. 

Po opróżnieniu przewodu tłocznego usunąć istniejący odcinek przed pompownią i 

podłączyć nowy przewód tłoczny z tłoczni. Połączenie wykonać za pomocą złącza zaciskowego 

do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunięciem. Dodatkowo przy kolanie wykonać blok 

oporowy z betonu C25/30 o wym. min. 0,4x0,4x0,4m z wykonaniem przekładki z podwójnej folii 

PE gr. 0,2mm. Jednocześnie w studni S1 wyciąć istniejący przewód PVC i zaślepić stary 

odpływ. 

Następnie, zgodnie z zaleceniami producenta, zalać zbiorniki tłoczni (poprzez otwarcie 

napływu, napełnienie z wozu asenizacyjnego lub napełnienie wodą) i uruchomić tłocznię. 

Uruchomienie winien wykonać producent lub autoryzowany serwis producenta. 

Po uruchomieniu obserwować pracę tłoczni oraz złącze zaciskowe na przewodzie 

tłocznym. W przypadku stwierdzenia usterek czynności powtórzyć. 

Przy prawidłowym działaniu układu wykop na przełączenie zasypać zgodnie z opisem 

robót ziemnych, napływy otworzyć, a poprzedzające pompownie uruchomić. 

c) Demontaż istniejącej pompowni 

Po uruchomieniu istniejąca pompownia podlega likwidacji. Przed demontażem urządzeń 

pompownię należy przepłukać, a popłuczyny odpompować i wywieźć za pomocą wozu 

asenizacyjnego. Wszystkie urządzenia i wyposażeniu należy zdemontować. Inwestor ma prawo 

zachować wybrane elementy z demontażu do celów serwisowych w innych pompowniach. 

Zbiornik pompowni rozebrać na głębokość min. 2,0m. Szafa sterownicza podlega demontażowi 

wraz z podstawą i przewodami. Resztę zbiornika i wykop zasypać zgodnie z opisem robót 

ziemnych. 

7.8. Zagospodarowanie terenu tłoczni 

a) Żurawik 

Dla możliwości wyciągania pomp konieczne jest zastosowanie żurawika. 

Fundament i stopę żurawika wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym na podłożu z 

piasku zagęszczonego do Is=1,00 i warstwie chudego betonu - zgodnie z rysunkiem i opisem 
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robót ziemnych. Stopę i fundament odizolować od zbiornika tłoczni za pomocą dwóch warstw 

folii PE gr. 0,2mm. Wierzch i boki elementów betonowych zaizolować poprzez dwukrotne 

malowanie masą bitumiczną. 

Dla możliwości montażu stopu żurawika konieczne będzie obsadzenie śrub w 

fundamencie. Fundament zaprojektowano dla 4 śrub 24mm w rozstawie 280mm. W razie 

konieczności rozstaw i średnicę zweryfikować. 

Zasięg pracy żurawika winien obejmować min. 100° w lewo od osi tłoczni i 50° w prawo. 

b) Podniesienie terenu przy zbiorniku 

Całość terenu tłoczni wymaga podniesienia do rzędnych podanych w części rysunkowej. 

Związane jest to z projektowanymi rzędnymi jezdni. Dodatkowe podniesienie przewidziano przy 

zbiorniku tłoczni.  

Dodatkowe podniesienie terenu wykonać poprzez wykonanie palisady z bloczków 

betonowych 12x18cm zabezpieczonych krawężnikiem. Długość elementów palisady dopasować 

w taki sposób, aby min. 40% palisady było przykryte krawężnikiem, a 1/3 krawężnika była 

obsadzona w ławie. Palisadę i krawężniki obsadzić w ławie z betonu C8/10 o przekroju 

0,5x0,25m. 

Całość od środka zasypać zgodnie z opisem robót ziemnych. 

c) Ogrodzenie terenu 

Teren pompowni ogrodzić za pomocą prefabrykowanych paneli zgrzewanych o wys. min. 

150cm z drutu stalowego gr. 4mm, zabezpieczonych ocynkowanych i malowanych na kolor 

niebieski. Panele montować do słupków stalowych w systemie producenta ogrodzenia. Słupki 

montować w gotowych łącznikach betonowych (początkowych, przelotowych i narożnych) z 

wykorzystaniem obrzeży betonowych 8x30cm pomiędzy słupkami. Podmurówka winna 

wystawać 5÷8cm ponad teren tłoczni. Łączniki betonowe i obrzeża dodatkowo osadzić w ławie z 

betonu C8/10. Wykonać wnękę w ogrodzeniu dla dostępu do złącza kablowego od strony ulicy. 

Słupki wnęki połączyć nad szafką dodatkowym profilem. 

Wykonać bramę dwuskrzydłową 2,0+2,0m. Brama winna być wykonana z paneli j.w. lecz 

w ramie stalowej i montowana do słupków bramowych 80x80mm. 

Brama winna posiadać blokadę skrzydła oraz zamknięcie na kłódkę. 

d) Nawierzchnia na terenie tłoczni 

Cała wydzielona działka tłoczni do granicy pasa drogowego (wraz z podniesionym 

terenem przy zbiorniku) podlega zabezpieczeniu tłuczniem. 

Dla wykonania nawierzchni tłuczniowej należy wykonać podsypkę piaskową gr. 5÷10cm 

(wraz z zagęszczeniem), na której ułożyć geowłókninę separacyjną. Następnie całość w 

wysypać tłuczniem kamiennym 31,5÷63mm do uzyskania grubości warstwy 10cm po 

zagęszczeniu. 

7.9. Odtworzenie nawierzchni 

W miejscu prowadzenia robót kanalizacyjnych w istniejącej jezdni z kruszywa konieczne 

jest odtworzenie nawierzchni. 

Dla odtworzenia nawierzchni należy wykonać podsypkę piaskową gr. 5÷10cm (wraz z 

zagęszczeniem), na której ułożyć geowłókninę separacyjną. Następnie całość w wysypać 

tłuczniem kamiennym 31,5÷63mm do uzyskania grubości warstwy 10cm po zagęszczeniu.  

8. Inne informacje związane z realizacją inwestycji  

e) Określenie oddziaływania obiektu na środowisko i sąsiednie działki 

 Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o: Ustawę z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 

2017r., poz.1405), oraz Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami 
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 Niniejsza inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

 Projektowana sieć nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne i nie 

będzie stwarzać zagrożenia dla użytkowników.  

 Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała uciążliwości i nie będzie oddziaływała na 

sąsiednie działki.  

 Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany; tj. na Dz. Nr ewid:  35/11 i 35/12 - Obręb 0007 Marysin oraz 520/4 – Obręb 

24 Snopków; Jedn. ewid. 060907_2  Jastków 

f) Gospodarowanie odpadami 

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie i przekazanie do utylizacji odpadów 

winno odbywać się zgodnie z: Ustawą o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U. 2013.21 z późn. 

zmianami). 

Wywóz nadmiaru ziemi po robotach ziemnych i innych materiałów z budowy wraz z ich 

zagospodarowaniem (lub utylizacją) leży w gestii Wykonawcy robót. 

g) Pozostałe informacje 

 Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja:  

 nie jest wpisany do rejestru zabytków  

 nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej 

 nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

 Montaż, próby i odbiory wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi 

Normami 

 Przed montażem urządzeń i wyposażenia zapoznać się z warunkami gwarancji, tak aby 

montaż w nieprawidłowy sposób lub przez niewykwalifikowaną osobę nie spowodował utraty 

lub ograniczenia gwarancji. 

 Wszystkie uszkodzenia elementów budowlanych i wyposażenia, wynikłe w trakcie 

prowadzenia robót, winny być doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie konieczności 

wymienione na nowe. 
 

9. Zestawienie podstawowych materiałów  

9.1. Tłoczna ścieków z odcinkami kanalizacji 
 

Lp Wyszczególnienie materiału J.m. Ilość 

1 

Kompletna tłocznia ścieków o wydajności 117 m3/h przy wysokości 

podnoszenia 19,5m (licząc na króćcu wylotowym), składająca się: ze 

zbiornika z tworzywa; dwóch pomp z silnikami; wyposażenia 

zbiornika; tablicy sterowniczej z automatyką sterującą, system 

monitoringu i zdalnego nadzoru oraz zasuwą DN300 na wlocie – 

zgodnie z opisem szczegółowym 

kpl 1 

2 Rura kanalizacyjna PE100RC SDR17, dn225x13,4mm m 8 

3 Rura kanalizacyjna PE100RC SDR17, dn315x18,7mm m 9 

4 

Studnia żelbetowa DN1400mm wraz z: wylewaną płytą podstawy, 

podstawą z bloczków betonowych; kręgami, kinetą z kształtek PE 

dn400; obudową kinety, przejściami szczelnymi i włazem żeliwnym 

klasy D400 (głębokość 2,5m) 

kpl 1 

5 

Kompletna studnia żelbetowa DN1400mm wraz z: podstawą, 

kręgami, kinetą, przejściami szczelnymi i włazem żeliwnym klasy 

D400 (głębokość 2,5m) 

kpl 1 

6 Łuk wtryskowy PE100 SDR17 dn225 o kącie 90° kpl 1 

7 Łuk wtryskowy PE100 SDR17 dn225 o kącie 45° kpl 1 

8 Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 dn315 z kołnierzem luźnym kpl 1 
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Lp Wyszczególnienie materiału J.m. Ilość 

9 
Złącze rurowe zaciskowe do rur PE dn225 z zabezpieczeniem przed 

przesunięciem 
kpl 1 

10 Taśma ostrzegawcza do kanalizacji m 8 

 Inne konieczne materiały   
Ilości podano orientacyjnie.  

 

9.2. Zagospodarowanie terenu 
 

Lp Wyszczególnienie materiału J.m. Ilość 

1 
Żurawik słupowy, o wys. min. 250cm;  udźwigu min. 300kg przy 

wysięgu 1,5m 
kpl 1 

2 Palisada z bloczków betonowych gr. 12cm m 17 

3 Krawężnik betonowy m 18 

4 Ogrodzenie z paneli  wys. min. 150cm na słupkach  mb 27 

5 Brama z paneli w ramie dwuskrzydłowa 2,0+2,0 kpl 3 

6 Obrzeża betonowe 30x8cm m 27 

 Inne konieczne materiały   
Ilości podano orientacyjnie.  

 


