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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowy ttoczni sciekéw sanitarnych wraz z przebudowg kanali-
zacji sanitarnej oraz robotami towarzyszacymi. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Pastelowej na granicy miej-
scowosci Snopkdw i Marysin, gm. Jaskéw.

Celem opracowania jest usprawnienie systemu przesytu sciekéw sanitarnych z miejscowosci Marysin i Natalin
poprzez budowe wysokoefektywnej ttoczni sciekdw w miejscu istniejgcej, niewydolnej pompowni sciekéw. Po-
nadto istniejgca pompownia sciekdéw koliduje z nowoprojektowang budowg ulicy Pastelowej, gdyz znajdowataby
sie czesciowo w pasie drogowym.

W zakres tej czesci opracowania wchodzi:

" budowa ttoczni sciekdéw wraz z jej posadowieniem

" przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE dn315 o diugosci tgcznej 10,4m

" przebudowa odcinka kanalizacji cisnieniowej z rur PE dn225 o dtugosci 7,2m

" likwidacja istniejgcej pompowni

" roboty przetgczeniowe

" zagospodarowanie terenu istniejgcej ttoczni

Przebudowa odcinka sieci gazowej jest ujeta w czesci Il niniejszego opracowania.

Instalacje elektryczne sg ujete w czesci lll niniejszego opracowania.

ZALOZNIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 08-06-2004r. z pdzniejszymi zmianami)

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem roboty ujete w projekcie budowlano-wykonawczym

3. Kalkulacje poszczegélnych pozycji kosztorysowych dokonano na podstawie katalogéw KNR;

4. Ceny materiatow przyjeto srednie z aktualnych wydawnictw informacyjnych cen inwestycji budowlanych oraz
na podstawie cennikéw producentéw.

5. Ceny sprzetu przyjeto srednie z aktualnych wydawnictw informacyjnych cen inwestycji budowlanych..

UWAGA
Przedmiar ma charakter orientacyjny
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Marysin Ttocznia T+Z TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

TLOCZNIA SCIEKOW

Roboty ziemne i posadowienie

1
11
1.2|Zakup ttoczni
1.3|Montaz ttoczni
2

ODCINKI KANALIZACJI SANI-
TARNEJ

2.1|Roboty ziemne

2.2/ Roboty montazowe na sieci ka-
nalizacyjnej

Odtworzenie nawierzchni

3
3|PRZELACZENIA, URUCHOMIE-
NIE | ROBOTY DEMONTAZOWE

3.1|Przetaczenia i uruchomienie

3.2|Likwidacja pompowni

4|ZAGOSPODAROWANIE TERE-
NU

4.1|Zurawik

4.2|Zagospodarowanie terenu

4.3|Ogrodzenie terenu

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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Marysin Ttocznia T+Z

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
TLOCZNIA SCIEKOW
1 TLOCZNIA SCIEKOW
11 Roboty ziemne i posadowienie
1/KNR 2-01 ST-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniow.szer. 4m i gt. w grunt.kat.lll |m2
d.1./0325-08 grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
1|uwaga pod
tablica
4,5*4*12,5 m?2 225,00
RAZEM 225,00
2|KNR-W 2-01 |ST-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.1./0211-08 na odktad w gruncie kat. |-l - 90% wykop6éw mechanicznych
1
0,9%(4,3"4,3*5,3) m3 88,20
RAZEM 88,20
3|KNR-W 2-01 |ST-01 Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod |m3
d.1./0310-0501 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
1 ku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV; gteboko$¢ do 3.0 m - 10% wy-
kopow recznych
0,1*(4,34,3"5,3) m3 9,80
RAZEM 9,80
4|KNR-W 2-18 |ST-01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - pospé6tka |m3
d.1./0511-01
1
4,3*4,3*0,1 m3 1,85
RAZEM 1,85
5|KNR-W 2-18 |ST-01 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni poziomych - geotkanina sepa- |m2
d.1./0611-01 racyjna
1
5,0%5,0 m2 25,00
RAZEM 25,00
6|KNR-W 2-18 |ST-01 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - beton C8/10 z zageszczeniem m3
d.1.|0510-04
1
4,0*4,0*0,2 m3 3,20
RAZEM 3,20
7|Kalkulacja |ST-01 Zakup i dowoz piasku nienormowanego dla potrzeb zasypki m3
d.1.|wlasna
1
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
8|Kalkulacja |ST-01 Przygotowanie rodzimego gruntu sypkiego do zasypki (oczyszenie i ewen- |m3
d.1.|wlasna tualne mieszanie z dowiezionym piaskiem )
1
98%0,8 m3 78,40
RAZEM 78,40
9|KNR 2-01 ST-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.1./0230-01 do 10 m - zasypka przygotowanym gruntem rodzimym - wraz z rozplanto-
1 waniem nadmiaru ziemi po terenie dziatki - 90% mechanicznie
78,470,9 m3 70,56
RAZEM 70,56
10/KNR 2-01 ST-01 Reczne zasypywanie gruntem rodzimym wykopéw liniowych o $cianach m3
d.1./0320-0501 pionowych
1
78,4*0,1 m3 7,84
RAZEM 7,84
11|/KNR 2-01 ST-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- |m3
d.1./0236-02 z. IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.95
1/sz.2.5.2.
9907
78,4 m3 78,40
RAZEM 78,40
12/KNR 2-01 ST-01 Analogia - reczna zasypka pod zurawik z piasku dowiezionego wraz z za- |m3
d.1./0320-0401 geszczeniem do Is=1,00
1
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
13|KNR 2-01 ST-01 Zageszczenie nasypOow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  [m3
d.1./0236-01 z. Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1|sz. 2.5.2.
9907
5 m3 5,00
RAZEM 5,00
14/KNR 2-01 ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.1./0211-07 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi - wywéz nadmiaru gruntu w miejsce i na
odlegtos¢ wg uznania wykonawcy - przyjeto 20%
98*0,2 m3 19,60
RAZEM 19,60
1.2 Zakup ttoczni
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
techn.
15|Kalkulacja |ST-01 Zakup i dostawa na plac budowy - Kompletna ttocznia $ciekéw o wydaj- kpl
d.1.\wtasna nosci 117 m3/h przy wysokosci podnoszenia 19,5m (liczac na kréécu wylo-
2 towym), sktadajaca sie: ze zbiornika z tworzywa; dwoch pomp z silnikami;
wyposazenia zbiornika; tablicy sterowniczej z automatyka sterujaca, sys-
tem monitoringu i zdalnego nadzoru oraz zasuwg DN300 na wlocie - zgod-
nie z opisem szczeg6towym
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Montaz tloczni
16|Kalkulacja |ST-01 Umieszczenie tloczni w gotowym wykopie kpl
d.1.|wlasna
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
17|Kalkulacja |ST-01 Montaz wyposazenia ttoczni kpl
d.1.|wlasna
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
18|Kalkulacja |ST-01 Montaz szafy sterowniczej kpl
d.1.|wlasna
3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 ODCINKI KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty ziemne
19/KNR-W 2-01 |ST-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.2./0211-09 na odktad w gruncie kat. Il - 50% mechanicznie
1
((11,5*1,0+2,5*1,5*2)*2,3+8*1,0*2,0)0,5 m3 29,85
RAZEM 29,85
20|KNR-W 2-01 |ST-01 Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod |m3
d.2./0310-0501 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
1 ku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-IV; gtebokos¢ do 3.0 m - 50%
recznie
29,85 m3 29,85
RAZEM 29,85
21 |kalk. wtasna |ST-01 Umocnienie (i podzniejsza rozbidrka) scian wykopdw szalunkami systemo- |m2
d.2. wymi z rozparciem (uwzgledni¢ koszt pracy szalunkéw)
1
202,272 m2 88,00
RAZEM 88,00
22|E-0510 ST-01 Zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi szt
d.2./0400-04
1
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
23|E-0510 ST-01 Zabezpieczenie istniejgcych rur gazowych na czas rob6t szt
d.2./0400-04
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24|Kalkulacja  |ST-01 Zakup i dowdz piasku nienormowanego dla potrzeb podsypki i zasypki - m3
d.2.|wlasna przyjeto ok. 1/3 wykopow
1
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
25|Kalkulacja |ST-01 Przygotowanie rodzimego gruntu do obsypki i zasypki rur (oczyszenie i m3
d.2.|wlasna mieszanie z dowiezionym piaskiem w proporcji 3:1)
1
18*1*0,55 m3 9,90
RAZEM 9,90
26/KNR 2-01 ST-01 Analogia - reczna podsypka i obsypka rur z przygotowanego gruntu syp- |m3
d.2./0320-0401 kiego wraz z zageszczeniem
1
9,9 m3 9,90
RAZEM 9,90
27|KNR 2-01 ST-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.2.|0230-01 do 10 m - zasypka piaskiem dowiezionym odcinka w drodze
1
17 m3 17,00
RAZEM 17,00
28|KNR 2-01 ST-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  [m3
d.2.|0236-01 z. Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1|sz. 2.5.2.
9907
17 m3 17,00
RAZEM 17,00
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29|Kalkulacja |ST-01 Przygotowanie rodzimego gruntu sypkiego do zasypki (oczyszenie i ewen- |m3
d.2.\wtasna tualne mieszanie z dowiezionym piaskiem)
1
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
30|KNR 2-01 ST-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.2.|0230-01 do 10 m - zasypka przygotowanym gruntem rodzimym - wraz z rozplanto-
1 waniem nadmiaru ziemi po terenie dziatki - 50% mechanicznie
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
31/KNR 2-01 ST-01 Reczne zasypywanie gruntem rodzimym wykopow liniowych o $cianach m3
d.2./0320-0501 pionowych
1
25 m3 25,00
RAZEM 25,00
32|KNR 2-01 ST-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- |m3
d.2./0236-02 z. IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.95
1/sz.2.5.2.
9907
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
33|KNR 2-01 ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.2./0211-07 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi - wywéz nadmiaru gruntu w miejsce i na
odlegto$¢ wg uznania wykonawcy - przyjeto ok. 20% wykopow
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
2.2 Roboty montazowe na sieci kanalizacyjnej
34|KNR-W 2-18 |ST-01 Studnia zelbetowa DN1400mm wraz z: wylewang ptytg podstawy, podsta- |stud.
d.2./0513-05 wa z bloczkéw betonowych; kregami, kinetg z ksztattek PE dn400; obudo-
2 wa Kinety, przejsciami szczelnymi i wtazem zeliwnym klasy D400 (gtebo-
kos¢ 2,5m)
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR-W 2-18 |ST-01 Kompletna studnia zelbetowa DN1400mm wraz z: podstawa, kregami, ki- |stud.
d.2./0513-05 neta, przejSciami szczelnymi i wtazem zeliwnym klasy D400 (gtebokos¢
2 2,5m)
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR-W 2-18 |ST-01 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |/m
d.2.|0109-13 z. o $r.zewnetrznej 315 mm - wykopy umocnione - ANALOGIA - kanalizacja
2|sz.3.9. 9907 z rur PE100RC SDR17, dn315x18,7mm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
37|KNR-W 2-18 |ST-01 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kot- |szt.
d.2./0112-05 z. nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) dn315/DN300 - wykopy
2|sz.3.9. 9907 umocnione
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR-W 2-18 |ST-01 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2./0110-13 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 315 mm
2
2 zlacz. 2,00
RAZEM 2,00
39|KNR-W 2-18 |ST-01 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |/m
d.2.|0109-10 z. 0 $r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione - ANALOGIA - kanalizacja
2|sz.3.9. 9907 cisnieniowa z rur PE100RC SDR17, dn225x13,4mm
8 m 8,00
RAZEM 8,00
40|Kalkulacja |ST-01 tuk wiryskowy PE100 SDR17 dn225 o kacie 90° szt
d.2.|wlasna
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
41|Kalkulacja |ST-01 tuk wiryskowy PE100 SDR17 dn225 o kacie 45° szt
d.2.|wlasna
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR-W 2-18 |ST-01 Analogia- potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg |ztacz.
d.2./0110-10 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 225 mm
2
5 ztgcz. 5,00
RAZEM 5,00
43|Kalkulacja |ST-01 Oznakowanie przewodo6w cisnieniowych tasma ostrzegawczg m
d.2.|wlasna
2
8 m 8,00
RAZEM 8,00
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44|/KNR-W 2-18 |ST-01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m -
d.2./0704-03 PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm 1 préb.
2
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
45/KNR-W 2-18 | ST-01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./0706-02 préb.
2
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
46|Kalkulacja |ST-01 Monitoring telewizyjny kanatu rurowego m
d.2.|wlasna
2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
2.3 Odtworzenie nawierzchni
47|/KNR 2-31 ST-01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.2./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV
3
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00
48|KNR 2-31 ST-01 Mechanicze wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej z piasku w  |m2
d.2./0104-05 korycie - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
3
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00
49|Kalk. wtasna |ST-01 Utozenie geotkaniny separacyjnej pod nawierzchnie ttuczniowg m2
d.2.
3
12 m2 12,00
RAZEM 12,00
50|KNR 2-31 ST-01 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ |m2
d.2./0204-03 po zageszczeniu 10 cm
3
12 m2 12,00
RAZEM 12,00
3 PRZELACZENIA, URUCHOMIENIE | ROBOTY DEMONTAZOWE
3.1 Przetaczenia i uruchomienie
51|Kalkulacja |ST-01 Korkowanie rur PVC dn315 - zablokowanie naptywu $ciekow szt
d.3.|wlasna
1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
52|Kalkulacja |ST-01 Wytgczenie pompowni z roztgczeniem przewodu ttocznego w zbiorniku kpl
d.3.|wlasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
53|Kalkulacja |ST-01 Spuszczanie sciekéw z przewodu ttocznego do pompowni wraz z odpom- |m3
d.3.|wlasna powywaniem i wywdzkg wozami asenizacyjnymi
1
24 m3 24,00
RAZEM 24,00
54|Kalkulacja |ST-01 Likwidacja istniejgcego odcinka przewodu ttocznego przy pompowni kpl
d.3.|wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
55|Kalkulacja |ST-01 Ztacze rurowe zaciskowe do rur PE dn225 z zabezpieczeniem przed prze- |szt
d.3.|wlasna sunigciem - potaczenie z istniejgcym przewodem ttocznym
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
56|Kalkulacja  |ST-01 Wykonanie betonowego bloku oporowego dla rury dn225 szt
d.3.|wlasna
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
57|Kalkulacja |ST-01 Przetaczenia w studni S1 z zaslepieniem starego odptywu szt
d.3.|wtasna
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
58|Kalkulacja |ST-01 Zalanie ttoczni $ciekow kpl
d.3.|wlasna
1
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
59|Kalkulacja |ST-01 Uruchomienie ttoczni $ciekow kpl
d.3.|wlasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Likwidacja pompowni
60|Kalkulacja |ST-01 Korkowanie rur PVC dn315 - zablokowanie naptywu $ciekow szt
d.3.|wlasna
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
61|Kalkulacja |ST-01 Ptukanie pompowni z odpompowaniem i wywozkg poptuczyn kpl
d.3.|wlasna
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
62|Kalkulacja |ST-01 Demontaz wyposazenia pompowni i szafy sterowniczej kpl
d.3.|wlasna
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
63|Kalkulacja |ST-01 Rozbidrka zbiornika ttoczni do gt. min. 2,0m kpl
d.3.|wlasna
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
64|Kalkulacja |ST-01 Odpady - zatadunek, wywéz i utylizacja odpadéw kpl
d.3.|wlasna
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Zurawik
65/KNR-W 2-18 |ST-01 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - chudy beton m3
d.4.|0510-02
1
3*0,1 m3 0,30
RAZEM 0,30
66|KNR-W 2-18 |ST-01 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje |t
d.4./0501-04 zlozone
1
0,06 t 0,06
RAZEM 0,06
67|KNR-W 2-18 |ST-01 Montaz zbrojenia belek i podciggéw o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.|0506-02
1
0,06 t 0,06
RAZEM 0,06
68|Kalkulacja  |ST-01 Obsadzenie kompletu $rub dla montazu zurawika kpl
d.4.|wlasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR-W 2-18 |ST-01 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - belki i podciagi - trans- |m3
d.4./0508-04 port mieszanki betonowej japonkami
1
1,35*1,0*0,5+1,2*0,55*0,55 m3 1,04
RAZEM 1,04
70|KNR-W 2-18 |ST-01 I1zoalcja betonu dwukrotnie masa bitumiczng m2
d.4.|0612-03
1
4 m2 4,00
RAZEM 4,00
71|Kalkulacja |ST-01 Zakup i montaz zurawika o udzwigu min. 300kg przy wysiegu 1,5m kpl
d.4.|wlasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Zagospodarowanie terenu
72|KNR 2-01 ST-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5migte- |m3
d.4./0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - wykop pod palisa-
2 de
18*0,3*0,5 m3 2,70
RAZEM 2,70
73|KNR 2-31 ST-01 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4./0402-03
2
18*0,25*,5 m3 2,25
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techn.
RAZEM 2,25
74|Kalkulacja  |ST-01 Wykonanie palisady z bloczkéw betonowych 12x18cm o $r. diugosci 60cm |m
d.4.|wlasna
2
17 m 17,00
RAZEM 17,00
75/KNR 2-31 ST-01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4./0403-03 mentowo-piaskowe;j
2
18 m 18,00
RAZEM 18,00
76| KNR-W 2-02 |ST-01 Cokoty betonowe z fundamentami pod ogrodzenie osadzne na tawie z be- |[m
d.4./11801-02 tonu C8/10
2
73 m 73,00
RAZEM 73,00
77|KNR 2-02 ST-01 Analogia - ogrodzenie z paneli wys. 160cm na stupkach obsadzanychw |m
d.4./1802-02 gotowych cokotach
2
73 m 73,00
RAZEM 73,00
78/KNR 2-02 ST-01 Analogia - Brama z paneli 2,6+1,2m na stupkach stalowych kpl.
d.4./1808-11
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
79|Kalkulacja  |ST-01 Furtka z paneli kpl
d.4.|wlasna
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR-W 2-01 |ST-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami betonowymi azurowymi utozony- |m2
d.4.|0520-01 mi na warstwie tlucznia z wypetnieniem otwordw ttuczniem
2
43 m?2 43,00
RAZEM 43,00
81|KNR 2-31 ST-01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
8"9 m?2 72,00
RAZEM 72,00
82|KNR 2-31 ST-01 Mechanicze wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej z piasku w  |m?2
d.4./0104-05 korycie - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
72 m?2 72,00
RAZEM 72,00
83|Kalk. wtasna |ST-01 Utozenie geotkaniny separacyjnej pod nawierzchnie ttuczniowg m2
d.4.
2
72 m?2 72,00
RAZEM 72,00
84|KNR 2-31 ST-01 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ |m2
d.4./0204-03 po zageszczeniu 10 cm
2
72 m?2 72,00
RAZEM 72,00
4.3 Ogrodzenie terenu
85/KNR 2-01 ST-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.4./0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - wykop pod funda-
3 ment ogrodzenia
27*0,25*0,4 m3 2,70
RAZEM 2,70
86|KNR-W 2-02 |ST-01 Cokoty betonowe (obrzeza 30x8cm) z fundamentami pod ogrodzenie m
d.4./1801-02 osadzne na tawie z betonu C8/10
3
27 m 27,00
RAZEM 27,00
87|KNR 2-02 ST-01 Analogia - ogrodzenie z paneli wys. 160cm na stupkach obsadzanychw  |m
d.4./1802-02 gotowych cokotach
3
27 m 27,00
RAZEM 27,00
88|KNR 2-02 ST-01 Analogia - Brama z paneli 2,0+2,0m na stupkach stalowych kpl.
d.4./1808-11
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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