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45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 

       w ramach inwestycji: 
Budowa tłoczni ścieków sanitarnych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
oraz likwidacja istniejącej pompowni ścieków  

ADRES INWESTYCJI   :     ul. PASTELOWA;  SNOPKÓW, MARYSIN   -  gm. Jast-
ków

INWESTOR   :     __Gmina Jastków__
ADRES INWESTORA   :     Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3; 21-002 Jastków

SPORZĄDZIŁ   :     mgr inż. Adam Maksymiuk
DATA OPRACOWANIA   :     30.11.2019

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] .............    % R, S
  Zysk [Z] ...................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Podatek VAT [V] ......................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Data opracowania
30.11.2019

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
 
 ZAKRES OPRACOWANIA
 
 
 Tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia prowadzo-
nego wzdłuż ul. Pastelowej w Marysinie gm. Jastków. Przebudowa związana jest z budową tłoczni ścieków na
dz. 35/12 i likwidacją istniejącej pompowni.
 
W zakres opracowania wchodzi  przebudowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn40 polegająca
na ominięciu projektowanej tłoczni ścieków. Przebudowie podlega odcinek o długości 7,8m, który po przebudo-
wie wydłuży się o 1,4m.
W zakres nie wchodzi odtworzenie nawierzchni, gdyż jest to ujęte w projekcie tłoczni ścieków (część I opraco-
wania).
 
 
 
 
 
 
ZAŁOŻNIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 08-06-2004r. z późniejszymi zmianami)
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem roboty ujęte w projekcie budowlano-wykonawczym 
3. Kalkulację poszczególnych pozycji kosztorysowych dokonano na podstawie katalogów KNR; 
4. Ceny materiałów przyjęto średnie z aktualnych wydawnictw informacyjnych cen inwestycji budowlanych oraz
na podstawie cenników producentów.
5. Ceny sprzętu przyjęto średnie z aktualnych wydawnictw informacyjnych cen inwestycji budowlanych..
 
 
UWAGA 1
Przedmiar ma charakter orientacyjny
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Marysin Tłocznia - GAZ TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 PRZEBUDOWA SIECI GAZO-

WEJ
1.1 Roboty ziemne
1.2 Roboty montażowe na gazocią-

gu
1.3 Próby i odbiory

RAZEM netto
Podatek VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Marysin Tłocznia - GAZ PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa sieci gazowej
1 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.
1

KNR-W 2-01
0310-0501

ST-02 Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
ku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m

m3

10*1,0*2,15 m3 21,50
RAZEM 21,50

2
d.1.

1

kalk. własna ST-02 Umocnienie (i późniejsza rozbiórka) ścian wykopów szalunkami systemo-
wymi z rozparciem (uwzględnić koszt pracy szalunków)

m2

10*2,2*2 m2 44,00
RAZEM 44,00

3
d.1.

1

Kalkulacja
własna

ST-02 Przygotowanie rodzimego gruntu do obsypki i zasypki rur (oczyszenie i
mieszanie z dowiezionym piaskiem w proporcji 3:1)

m3

10*0,3*1,0 m3 3,00
RAZEM 3,00

4
d.1.

1

KNR 2-01
0320-0401

ST-02 Analogia - ręczna podsypka i obsypka rur z przygotowanego gruntu syp-
kiego wraz z zageszczeniem

m3

3 m3 3,00
RAZEM 3,00

5
d.1.

1

Kalkulacja
własna

ST-02 Przygotowanie rodzimego gruntu sypkiego do zasypki (oczyszenie i ewen-
tualne mieszanie z dowiezionym piaskiem)

m3

21,5-3 m3 18,50
RAZEM 18,50

6
d.1.

1

KNR 2-01
0320-0501

ST-02 Ręczne zasypywanie gruntem rodzimym wykopów liniowych o ścianach
pionowych

m3

18,5 m3 18,50
RAZEM 18,50

7
d.1.

1

KNR 2-01
0236-03 z.
sz. 2.5.2.
9907 

ST-02 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik
zagęszczenia średnio 0,95

m3

18,5 m3 18,50
RAZEM 18,50

8
d.1.

1

KNR 2-01
0211-07

ST-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi - wywóz nadmiaru gruntu w miejsce i na
odległość wg uznania wykonawcy - przyjęto 10%

m3

21,5*0,1 m3 2,15
RAZEM 2,15

1.2 Roboty montażowe na gazociągu
9

d.1.
2

KNR-W 2-19
0301-04 z.
sz.2.5. 9905-
04 

ST-02 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 40 mm z rur w
zwojach - wykopy umocnione - Rura gazowa PE100RC (dwuwarstwowa
typ 2) dn40x3,7mm wraz z taśmą lokalizacyjną

m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

10
d.1.

2

Kalkulacja
własna

ST-02 Oznakowanie przewodów taśmą ostrzegającą m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

1.3 Próby i odbiory
11

d.1.
3

KNR-W 2-19
0220-01

ST-02 Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - mon-
taż aparatury kontrolno-pomiarowej

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

12
d.1.

3

KNR-W 2-19
0220-02

ST-02 Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

13
d.1.

3

Kalkulacja
własna

ST-02 Czyszczenie gazociagu kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

14
d.1.

3

Kalkulacja
własna

ST-02 Roboty przełączeniowe wykonane przez dostawcę gazu na zlecenie inwes-
tora (Wykonawca ponosi koszt robót przełączeniowych i dostarcza dwie
mufy elektrooporowe dn40)

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Marysin Tłocznia - GAZ PRZEDMIAR
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15
d.1.

3

Kalkulacja
własna

ST-02 Połączenie końcówek taśmy lokalizacyjnej wraz z izolację i sprawdzeniem
ciągłości

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

16
d.1.

3

Kalkulacja
własna

ST-02 Przygotowanie dokumentacji odbiorowej do Zakładu Gazowniczego kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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