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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi 

zmianami) oświadcza się, iż praca projektowa pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 

Nr 112571L Czesławice – Moszna – dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 

0+605,00 w miejscowości Moszna-Kolonia” w stadium projektu budowlanego 

i wykonawczego jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz umową na opracowanie dokumentacji z dnia 18 marca 2020 r. oraz jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

Lublin, 16 lipca 2020 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..       ………………………………….. 

            podpis projektanta        podpis sprawdzającego 
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A. KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTÓW I 

SPRAWDZAJĄCYCH  

uprawnienia - projektanta branży drogowej 
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zaświadczenie - projektanta branży drogowej 
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uprawnienia - sprawdzającego branży drogowej 
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zaświadczenie - sprawdzającego branży drogowej 
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B. DECYZJE,POSTANOWIENIA,WARUNKI i UZGODNIENIA (KOPIE) 

− Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu w dniu 30 czerwca 2020 r., pismo znak: 

LU.ZUZ.3.4210.14m.2020.AT 
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− Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu wydane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w dniu 10 

czerwca 2020 r., nr rej. KTD.7121.164/2020 
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C. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i podstawa opracowania 

1.1. Podstawa opracowania 

- Umowa z dnia 18 marca 2020 r. na wykonanie prac projektowych 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, której operat techniczny został wpisany 

do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

Starostwa Lubelskiego, identyfikator ewidencyjny operatu technicznego  

• P.0609.2020.4108 z datą wpisania do ewidencji 15 lipca 2020 r. 

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000, 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi 

zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 

poz. 470) 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 z 

późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784) 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 

poz. 2310) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 

poz. 2311 z późniejszymi zmianami) wraz z załącznikiem Nr 1-4 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1935) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126) 

- Własne pomiary oraz inwentaryzacje stanu istniejącego 

- Polskie Normy branżowe, uzgodnienia. 

 

1.2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czesławice – 

Moszna – dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowości 

Moszna-Kolonia”, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Jastków, a Biurem Usług 

Projektowych DROGOWIEC. 

 

1.3. Adres inwestycji 

Obszar objęty opracowaniem położony jest administracyjnie na terenie gminy 

Jastków, powiat lubelski, województwo lubelskie. 

Inwestycja realizowana będzie na działkach: 

Jednostka ewidencyjna: 060907_2 Jastków 

Obręb ewidencyjny: 0011 Kol. Moszna 

476 – działka stanowiąca pas drogowy drogi gminnej Nr 112571L 

192/2 

 

1.4. Inwestor 

Gmina Jastków 

ul. Chmielowa 3, Panieńszczyzna 

21-002 Jastków 

 

1.5. Jednostka projektowa 

Niniejszy projekt został opracowany przez: 

„Drogowiec – biuro usług projektowych”, ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin 

 

1.6. Dane personalne projektanta branży drogowej 

mgr inż. Robert Puliński – uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalności 

dróg w zakresie projektowania. 
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1.7. Dane personalne sprawdzającego branży drogowej 

inż. Wojciech Puliński – uprawnienia budowlane Nr 961/Lb/89 w specjalności konstrukcyjno–

inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych. 

 

2. Stan istniejący 

2.1. Sposób istniejącego zagospodarowania terenu 

Planowane przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L 

Czesławice – Moszna – dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00 

w miejscowości Moszna-Kolonia” położone jest administracyjnie na terenie gminy Jastków, 

powiat lubelski, województwo lubelskie. Inwestycja realizowana będzie na działkach 

położonych w obrębie ewidencyjnym 0011 Kol. Moszna. 

Przedmiotowa droga gminna nr 112571L na opracowywanym odcinku posiada  

w przekroju poprzecznym następujące parametry techniczne: 

liczba jezdni – 1, 

liczba pasów ruchu – 2, 

szerokość jezdni – nawierzchnia bitumiczna o szerokości ok. 5,0 m, 

przekrój – szlakowy. 

Na opracowywanym odcinku drogi gminnej nr 112571L, pod koroną drogi, 

zlokalizowano przepust betonowy 2Ø150 cm przeznaczony do przebudowy. Przedmiotowy 

przepust jest w złym stanie technicznym, na co wskazuje zdegradowana nawierzchnia jezdni 

(spękania, ubytki i nierówności) na odcinku nad przepustem. Ze względu na zamulenie i zły 

stan techniczny oraz występującą roślinność w przepuście występuje utrudniony przepływ 

wody opadowej. 

Odwodnienie przedmiotowej drogi gminnej nr 112571L odbywa się powierzchniowo 

poprzez spływ wód opadowych i roztopowych z jezdni na przyległe tereny oraz do rowów 

przydrożnych. 

Na opracowywanym obszarze drogi powiatowej nr 1560L zlokalizowany jest zjazd 

indywidualny gruntowy. 

 

2.2. Cieki wodne i obiekty inżynierskie 

Najbliżej położonym ciekiem naturalnym jest Struga Tomaszowicka przepływająca 

prostopadle do drogi gminnej nr 112571L. W miejscu przecięcia Strugi z drogą gminną 

w km rob. 0+090,00 zlokalizowany jest przepust betonowy 2Ø150 cm, który jest 

przewidziany do rozbiórki a w jego miejscu zaprojektowano nowy przepust ramowy. 
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3. Stan projektowany – zakres robót 

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czesławice – Moszna 

– dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowości Moszna-Kolonia” 

swoim zakresem obejmuje: 

3.1. w branży drogowej 

- roboty rozbiórkowe, 

- rozbiórkę istniejącego przepustu betonowego podwójnego 2Ø150 cm 

zlokalizowanego pod koroną drogi gminnej Nr 112571L, 

- budowa w miejscu rozebranego przepustu nowego przepustu ramowego betonowego 

o przekroju poprzecznym 4,5m x 2,0 m wykonanego z żelbetowych elementów 

prefabrykowanych wraz z wykonaniem obustronnych monolitycznych betonowych 

ścianek czołowych, 

- przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112571L na odcinku o długości około 

162 m poprzez: 

• wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw 

konstrukcyjnych, 

• wykonanie obustronnych oporników z kruszywa gr. 30 cm w celu podparcia 

nowych warstw konstrukcyjnych wzmocnienia nawierzchni jezdni, 

• rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni w celu rozbiórki istniejącego i budowy 

nowego przepustu oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku 

o długości 22 m, 

- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112571L na odcinku o długości około 

404 m poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej z wykonaniem podparcia warstwy 

w postaci obustronnych oporników z kruszywa gr. 30 cm, 

- wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m utwardzonych kruszywem 

kamiennym gr. 15 cm, 

- utwardzenie gruntowego zjazdu indywidualnego kruszywem łamanym 

gr. 15 cm, 

- przebudowa istniejącego rowu przydrożnego, 

- regulacja skarp Strugi Tomaszowickiej na odcinku około 11 m przy przedmiotowym 

przepuście, 

- wymiana zniszczonego przepustu pod zjazdem w ciągu przebudowywanego rowu, 

- wykonanie obustronnych ścieków krawędziowych „trójkątnych” z betonowych 

elementów prefabrykowanych o szerokości 0,5 m, 
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- wykonanie obustronnych ścieków skarpowych z betonowych elementów 

prefabrykowanych, 

- umocnienie skarp i dna rowu poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw, 

- wykonanie oznakowania pionowego, 

- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: barier ochronnych. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. Parametry główne drogi 

Dla objętego opracowaniem odcinka drogi gminnej nr 112571L przyjęto następujące 

podstawowe parametry techniczne: 

• klasa techniczna drogi – D (dojazdowa), 

• kategoria ruchu: KR1, 

• grupa nośności podłoża: G4, 

• prędkość projektowa Vp=40 km/h, 

• podstawowy przekrój poprzeczny: 

− szlakowy – droga jednojezdniowa dwupasowa o szerokości jezdni 5,0 m 

(2 pasy ruchu o szerokości 2,5 m) z obustronnymi poboczami 

utwardzonymi kruszywem przy krawędzi jezdni o szerokości 0,75 m, 

• pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m 

przy krawędzi jezdni, 

• pochylenie skarp 1:1,5. 

 

4.2. Charakterystyka techniczna odcinka drogi 

Trasę objętego opracowaniem odcinka drogi gminnej nr 112571L dowiązano 

do istniejącej osi jezdni bitumicznej na początku łuku poziomego, zakładając początek 

zakresu opracowania w km rob. 0+040,06, zaś koniec przyjęto w km 605,00. 

Początek robót nawierzchniowych w ramach przebudowy drogi przyjęto w km rob. 

0+040,06, koniec zaś przyjęto w km rob. 0+605,00. 

Łączna długość odcinka drogi gminnej nr 112571L objęto opracowaniem wynosi 

564,94 m (w zakresie robót bitumicznych 565 mb). 

Trasa drogi składa się z odcinków prostych oraz łuku kołowego z krzywymi 

przejściowymi. Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn jak i załomów osi 

przedstawiono w Części rysunkowej – Rys. 3 Plan sytuacyjny oraz Rys. 4 Plan sytuacyjny - 

przebudowa.  
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Pochylenie jezdni drogi gminnej nr 112571L na odcinku przeznaczonym 

do przebudowy zaprojektowano jako daszkowe 2 %. 

Na odcinku od km rob. 0+040,06 do km rob. 0+079,00 zaprojektowano wzmocnienie 

istniejącej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej na ułożonej wcześniej 

warstwie wyrównawczej w technologii warstw bitumicznych (warstwa wyrównawcza z betonu 

asfaltowego). 

Na odcinku od km rob. 0+101,00 do km rob. 0+165,00 zaprojektowano wzmocnienie 

istniejącej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej 

na ułożonej wcześniej warstwie wyrównawczej wykonanej z mieszanki kruszywa. 

Na odcinku od km rob. 0+201,49 do km rob. 0+605,00 zaprojektowano wykonanie 

nakładki w postaci ułożenia nowej warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni jezdni. 

W celu wykonania podparcia warstw wzmocnienia i nakładki nawierzchni jezdni 

zaprojektowano wykonanie obustronnych oporników z kruszywa 

gr. 30 cm.  

Na odcinku od km rob. 0+079,00 do km rob. 0+101,00 zaprojektowano rozbiórkę 

istniejącej konstrukcji jezdni w celu rozebrania istniejącego i budowy nowego przepustu oraz 

wykonanie nowej konstrukcji jezdni. 

Przy krawędzi jezdni zaprojektowano obustronne pobocza utwardzone kruszywem 

łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm. Pobocze zaprojektowano 

o szerokości 0,75 m i pochyleniu poprzecznym jednostronnym 8% w kierunku 

rowów / terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Przekroje normalne 

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej zaprojektowano cztery przekroje normalne,  

z czego: 

przekrój normalny 01 – przekrój szlakowy na prostej przez wzmacnianą konstrukcję jezdni 

drogi gminnej o pochyleniu daszkowym oraz przez obustronne pobocza utwardzone 
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kruszywem – wariant I, pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2 %, szerokość zasadnicza 

jezdni 5,0 m, obowiązuje:  

- od km rob. 0+040,06 do km rob. 0+079,06, 

- od km rob. 0+165,00 do km rob. 0+201,49. 

Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym 

gr. 15 cm o szerokości 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu / rowu. 

Za poboczami rowy przydrożne o szerokości dna 0,4 m lub projektowane skarpy zamykające 

korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5. 

 

przekrój normalny 02 – przekrój szlakowy na prostej przez nową konstrukcję jezdni drogi 

gminnej o pochyleniu daszkowym oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem, 

pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2 %, szerokość zasadnicza jezdni 

5,0 m, obowiązuje:  

- od km rob. 0+079,00 do km rob. 0+101,00. 

Po obu stronach jezdni zaprojektowano ścieki trójkątne z betonowych elementów 

prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ławie z betonu C20/25 

gr. 15 cm z oporem. Za ściekami pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym  

gr. 15 cm o szerokości 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu / rowu. 

Za poboczami rowy przydrożne o szerokości dna 0,4 m lub projektowane skarpy zamykające 

korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5. 

 

przekrój normalny 03 – przekrój szlakowy na prostej przez wzmacnianą konstrukcję jezdni 

drogi gminnej o pochyleniu daszkowym oraz przez obustronne pobocza utwardzone 

kruszywem – wariant II, pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2 %, szerokość zasadnicza 

jezdni 5,0 m, obowiązuje:  

- od km rob. 0+101,00 do km rob. 0+165,00. 

Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym 

gr. 15 cm o szerokości 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu / rowu. 

Za poboczami rowy przydrożne o szerokości dna 0,4 m lub projektowane skarpy zamykające 

korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5. 

 

przekrój normalny 04 – przekrój szlakowy na prostej i na łuku przez przebudowywaną 

jezdnię drogi gminnej oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem, pochylenie 

poprzeczne jezdni istniejące, szerokość zasadnicza jezdni 5,0 m, obowiązuje:  

- od km rob. 0+201,49 do km rob. 0+605,00. 
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Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym 

gr. 15 cm o szerokości 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu. 

Za poboczami skarpy zamykające korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5. 

 

6. Przekroje konstrukcyjne 

Przekrój konstrukcyjny nr 1 – projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi 

gminnej 

- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 

- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1 

- 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej  

                mechanicznie 

- 15 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 

- 16 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 

 

Przekrój konstrukcyjny nr 2 – projektowana konstrukcja wzmocnienia nawierzchni 

jezdni drogi gminnej – wariant I 

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 

- min. 5 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1 

 

Przekrój konstrukcyjny nr 3 – projektowana konstrukcja wzmocnienia nawierzchni 

jezdni drogi gminnej – wariant II 

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 

- 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1 

- min. 6 cm – warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej  

                      mechanicznie 

 

Przekrój konstrukcyjny nr 4 – projektowana konstrukcja nakładki nawierzchni jezdni 

drogi gminnej 

- 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 

 

Minimalna grubość konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112571L 

ze względu na odporność na wysadziny powinna wynosić 60 cm. Warunek mrozoodporności 

podłoża jest spełniony. 
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Konstrukcję nawierzchni drogi i jej elementów zaprojektowano w oparciu o aktualny 

„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z dnia 16.06.2014r.” 

opracowany w Katedrze Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej. 

 

7. Dostęp do drogi publicznej  

7.1. Zjazdy i dojścia 

Zjazd na przyległą działkę zaprojektowano o parametrach zjazdu indywidualnego. 

Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi gminnej wyokrąglono łukami 

o promieniach R=3,0 m. Nawierzchnię jezdni oraz poboczy zjazdu zaprojektowano 

z kruszywa łamanego 0,31/5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. 

Lokalizację oraz podstawowe parametry geometryczne zjazdu przedstawiono  

w Części rysunkowej Rys. nr 3 Plan sytuacyjny. 

 

8. Profil Podłużny 

Niweletę jezdni drogi gminnej nr 112571L zaprojektowano dowiązując się 

na początku opracowania w km rob. 0+040,06 oraz na końcu przebudowy 

w km rob. 0+201,49 do istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni. 

Zaprojektowano niweletę o pochyleniu podłużnym od 0,21 % do 1,83 %. W miejscach 

załamania niwelety zaprojektowano łuki pionowe (parametry łuków przedstawiono w Części 

rysunkowej Rys. nr 4 Profil podłużny). 

Na profilu podłużnym drogi gminnej nr 112571L przedstawiono również: 

• lokalizację oraz rzędne wysokościowe projektowanego do przebudowy rowu 

przydrożnego, 

• lokalizację oraz podstawowe parametry i rzędne przepustu pod zjazdem, 

• lokalizację oraz rzędne projektowanego przepustu ramowego pod koroną drogi 

gminnej nr 112571L, 

• lokalizację krawędziowych ścieków „trójkątnych”, 

• lokalizację ścieków skarpowych, 

• lokalizację zjazdu, 

• lokalizację przekroi poprzecznych, 

• zakres przekroi normalnych. 

 

Profil podłużny sporządzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 4). 
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9. Przepust i odwodnienie 

Odwodnienie projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr 112571L będzie opierać 

się głównie na powierzchniowym spływie wód poprzez spadki podłużne i poprzeczne 

do rowów przydrożnych oraz na teren zielony. 

Istniejący przepust betonowy 2Ø150 cm zlokalizowany pod koroną drogi gminnej  

nr 112571L przeznaczono do rozbiórki. W jego miejscu w km rob. 0+090,00 zaprojektowano 

nowy przepust ramowy o długości 8,0 m, pochyleniu podłużnym 1,0 % i o przekroju 

prostokątnym dwudzielnym o wymiarach (w świetle) 4,5 x 2,0 m. Przepust zaprojektowano 

do wykonania z żelbetowych elementów prefabrykowanych o przekroju otwartym 

4,5 m x 1,0 m (łączonych w przekrój zamknięty), układanych na ławie z betonu C20/25 

gr. 40 cm. 

Na wlocie i wylocie przepustu zaprojektowano monolityczne ścianki czołowe 

żelbetowe wraz z ławą fundamentową z betonu C20/25.  

Ze względu na usytuowanie wysokościowe dna Strugi Tomaszowickiej względem 

drogi gminnej Nr 112571L oraz terenu, przepust zaprojektowano o częściowo zatopionym 

wlocie i wylocie. 

Na wlocie i wylocie przepustu zaprojektowano wykonanie na szerokości 1,0 m  

o pochyleniu 1 % materacy gabionowych o wysokości 30 cm wypełnionych tłuczniem. Wlot  

i wylot należy dowiązać do istniejącego dna Strugi Tomaszowickiej poprzez wykonanie 

materaca gabionowego o pochyleniu 1:1,5. 

Pod konstrukcją jezdni drogi gminnej nad przedmiotowym przepustem 

zaprojektowano ułożenie geosiatki dwukierunkowej, polipropylenowej o węzłach sztywnych 

na podkładzie z włókniny, o wytrzymałości na rozciąganie 30 kN/m. 

Zaprojektowano przebudowę rowów przydrożnych odpływowych po lewej stronie 

jezdni wraz z profilowaniem skarp. Pochylenie skarp należy ukształtować 1:1,5. Szerokość 

dna rowu przyjęto równą 0,4 m. Ze względu na zły stan techniczny istniejącego przepustu 

pod zjazdem zaprojektowano jego wymianę na przepust z rur PP Ø40 cm (rury strukturalne 

karbowane z polipropylenu PP i o sztywności obwodowej SN=8 kN/m2) 

na ławie żwirowej gr. 20 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu brukowcem 

gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.  

Zaprojektowano ścieki krawędziowe „trójkątne” (przy krawędzi jezdni) odprowadzające 

wodę z powierzchni jezdni na teren przyległy poprzez ścieki skarpowe. 
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Nie przewiduje się zmiany stosunków wodnych w obszarze inwestycji 

a wszelkie roboty związane z odwodnieniem mają charakter przebudowy istniejącego 

systemu odwodnienia. 

 

Szczegółowe rozwiązania odwodnienia planowanej inwestycji znajdują się w Części 

rysunkowej. 

 

Lokalizacja krawędziowych ścieków liniowych „trójkątnych”: 

• od km 0+040,06 do km 0+100,76 po stronie lewej, 

• od km 0+040,06 do km 0+105,76 po stronie lewej,. 

 

Lokalizacja ścieków skarpowych: 

• w km 0+045,99 po obu stronach. 

 

10. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

W rejonie projektowanego przepustu ramowego zaprojektowano ustawienie nowych 

stalowych barier ochronnych obustronnych: 

• mostowych SP-06M/1 N2-W2 o długości 7,0 m, o rozstawie słupków 1,0 m 

mocowanych do projektowanych ścianek czołowych przepustu, 

• drogowych (jako kontynuację barier mostowych) N2-W2-A o długości 32 m przed 

barierą mostową obustronnie, 12 m za barierą mostową po lewej stronie, 16 m 

za barierą mostową po prawej stronie, o rozstawie słupków 1,33 m, mocowanych 

w gruncie. 

Szczegółową lokalizację projektowanych barier, a także ich długość przedstawiono  

w projekcie stałej organizacji ruchu. 

 

11. Umocnienie skarp 

Skarpy oraz dno rowu projektuje się umocnić przed szkodliwym działaniem wód 

opadowych (erozja) poprzez rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm i posianie 

mieszanki traw. 

 

12. Rozbiórki obiektów 

W ramach planowanej inwestycji wykonane będą następujące prace rozbiórkowe: 
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• rozbiórka przepustu betonowego 2Ø150 cm zlokalizowanego pod koroną drogi 

(w złym stanie) oraz przepustu pod zjazdem, 

• rozbiórka elementów wyposażenia ochronne bariery drogowe, 

• rozbiórka konstrukcji jezdni na odcinku 22 m. 

 
13. Urządzenia obce 

Nie przewiduje się wystąpienia kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej 

w związku z przedmiotową inwestycją. 

 

14. Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Powierzchnia zagospodarowania terenu dla „Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L 

Czesławice – Moszna – dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00 

w miejscowości Moszna-Kolonia” wg niniejszego opracowania wynosi łącznie 1707 m2, w 

tym (bez przebudowywanego odcinka drogi gminnej): 

• powierzchnia jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej – 807 m2, 

• powierzchnia zjazdu utwardzonego kruszywem – 40 m2, 

• powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem – 309 m2, 

• powierzchnia rowów i pasów zieleni – 517 m2. 

 

Powierzchnia zagospodarowania terenu dla „Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L 

Czesławice – Moszna – dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00 

w miejscowości Moszna-Kolonia” wg niniejszego opracowania wynosi łącznie 1707 m2, w 

tym (z przebudowywanym odcinkiem drogi gminnej): 

• powierzchnia jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej – 2825 m2, 

• powierzchnia zjazdu utwardzonego kruszywem – 40 m2, 

• powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem – 907 m2, 

• powierzchnia rowów i pasów zieleni – 1423 m2. 

 

15. Warunki ochrony środowiskowa  

Odcinek drogi gminnej nr 112571L objęty opracowaniem nie przecina istniejących 

obszarów i form ochrony przyrody takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary 

chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, utworzonych i podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 



Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czesławice – Moszna – dr. woj. 830 na odcinku 

od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowości Moszna-Kolonia 

 

 

 
str.27

D
R
O

G
O
W

IE
C

rok z
ał. 1

998

Biuro Usług Projektowych
drogowiec

Ze względu na planowane roboty konieczne będzie usunięcia roślinności kolidującej 

z projektowanymi rozwiązaniami, tj. powierzchni trawiastych. 

Ponadto ww. obszary i formy ochrony nie występują  w bezpośrednim sąsiedztwie, 

tj. w strefie potencjalnego znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko. 

Inwestycja nie będzie kolidować z terenami parków narodowych. rezerwatów 

przyrody, obszarów użytków chronionego krajobrazu, ponadto obszary te znajdują się poza 

zasięgiem potencjalnego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Najbliżej usytuowanym są: 

• Poleski Park Narodowy położony w kierunku północno-wschodnim, 

w odległości ok. 51,1 km od planowanej inwestycji, 

• Rezerwat Stasin położony w kierunku południowo-wschodnim 

w odległości ok. 14,0 km od planowanej inwestycji, 

• Kazimierski Park Krajobrazowy położony w kierunku północno-zachodnim 

w odległości ok. 11,4 km od planowanej inwestycji, 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi położony w kierunku 

północno-wschodnim w odległości ok. 10,7 km od planowanej inwestycji. 

• Obszar Natura 2000 Wierzchowiska położony w kierunku południowo-

zachodnim, w odległości ok. 18,5 km od planowanej inwestycji. 

 

16. Ochrona zabytków 

Odcinek drogi gminnej Nr 112571L nie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej. Na trasie przebiegu przedmiotowej drogi gminnej nie znajdują się zabytki 

nieruchome objęte ochroną prawną, figurujące w rejestrze zabytków woj. lubelskiego oraz  

w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W granicach inwestycji nie są zlokalizowane stanowiska 

archeologiczne. 

Przedmiotowa budowa prowadzona będzie w rejonie, na którym istnieje możliwość 

odkrycia nierozpoznanych dotychczas zabytków archeologicznych. W związku z powyższym 

podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z przedmiotową inwestycją w przypadku 

ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku należy wstrzymać wszelkie roboty 

mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, a także zabezpieczyć go i miejsce jego 

odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub, gdy nie 

jest to możliwe Wójta Gminy Jastków (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 
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17. Ochrona interesów osób trzecich 

Zgodnie z warunkami prowadzenia inwestycji drogowych, teren pod przebudowę drogi 

oraz jej elementów infrastruktury stanowić musi własność zarządcy drogi. Roboty budowlane 

w zakresie przebudowy istniejących elementów drogi prowadzone na działce nie będącej 

własnością Gminy Jastków będą realizowane na podstawie zgody (zezwolenia) 

na dysponowanie tą działką na cele budowlane. 

Roboty budowlane wykonywane podczas realizacji inwestycji dotyczyć będą 

wyłącznie istniejącego pasa drogowego drogi gminnej nr 112571L oraz działki prywatnej 

na której obecnie zlokalizowany jest przepust betonowy pod koroną drogi, zjazd oraz rów 

przydrożny. 

Działki objęte inwestycją wymieniono w punkcie 1.3 niniejszego opisu technicznego. 

 
18.  Obszar oddziaływania inwestycji 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186) 

roboty budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji będą oddziaływały tylko na działki 

zajęte pod inwestycję. Niniejsza inwestycja w ocenie przepisów odrębnych nie spowoduje 

ograniczenia w zagospodarowaniu sąsiadujących z drogą nieruchomości. Przedmiotowa 

budowa przepustu ramowego wraz z przebudową fragmentu drogi gminnej nr 112571L 

została zaprojektowana przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów techniczno-

budowalnych a w szczególności Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z póżn. zm.). Obszar oddziaływania 

inwestycji dotyczy działek wymienionych w punkcie 1.3 niniejszego opisu technicznego. 
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 „INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”  

(INFORMACJA BIOZ) 

Projektant: 

mgr inż. Robert Puliński 

20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 19 

Inwestor: 

Gmina Jastków 

ul. Chmielowa 3, Panieńszczyzna 

21-002 Jastków  

Zamierzenie budowlane: 

Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L 
Czesławice – Moszna – dr. woj. 830 na odcinku 

od km 0+040,06 do km 0+605,00 
w miejscowości Moszna-Kolonia 

Lokalizacja inwestycji:  

Województwo – lubelskie 

Powiat – lubelski 

Gmina - Jastków 

Jednostka ewidencyjna – 060907_2 Jastków 

Obręb ewidencyjny: 0011 Kol. Moszna 

 

Inwestycja położona jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 

Jednostka ewidencyjna: 060907_2 Jastków 

Obręb ewidencyjny: 0011 Kol. Moszna 

476 – działka stanowiąca pas drogowy drogi gminnej nr 112571L 

192/2 

 

Skład Zespołu 

 

Imię i Nazwisko Nr uprawnień 

 

Podpis 

Projektant  

branża drogowa 

mgr inż. Robert Puliński 

upr. bud. Nr LUB/0077/POOD/03 
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1. Zakres opracowania 

Projekt budowlany dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L 

Czesławice – Moszna – dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00 

w miejscowości Moszna-Kolonia” swoim zakresem obejmuje: 

1.1. w branży drogowej 

- roboty rozbiórkowe, 

- rozbiórkę istniejącego przepustu betonowego podwójnego 2Ø150 cm 

zlokalizowanego pod koroną drogi gminnej Nr 112571L, 

- budowa w miejscu rozebranego przepustu nowego przepustu ramowego betonowego 

o przekroju poprzecznym 4,5m x 2,0 m wykonanego z żelbetowych elementów 

prefabrykowanych wraz z wykonaniem obustronnych monolitycznych betonowych 

ścianek czołowych, 

- przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112571L na odcinku o długości około 

162 m poprzez: 

• wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw 

konstrukcyjnych, 

• wykonanie obustronnych oporników z kruszywa gr. 30 cm w celu podparcia 

nowych warstw konstrukcyjnych wzmocnienia nawierzchni jezdni, 

• rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni w celu rozbiórki istniejącego i budowy 

nowego przepustu oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku 

o długości 22 m, 

- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112571L na odcinku o długości około 

404 m poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej z wykonaniem podparcia warstwy 

w postaci obustronnych oporników z kruszywa gr. 30 cm, 

- wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m utwardzonych kruszywem 

kamiennym gr. 15 cm, 

- utwardzenie gruntowego zjazdu indywidualnego kruszywem łamanym 

gr. 15 cm, 

- przebudowa istniejącego rowu przydrożnego, 

- regulacja skarp Strugi Tomaszowickiej na odcinku około 11 m przy przedmiotowym 

przepuście, 

- wymiana zniszczonego przepustu pod zjazdem w ciągu przebudowywanego rowu, 

- wykonanie obustronnych ścieków krawędziowych „trójkątnych” 

z betonowych elementów prefabrykowanych o szerokości 0,5 m, 
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- wykonanie obustronnych ścieków skarpowych z betonowych elementów 

prefabrykowanych, 

- umocnienie skarp i dna rowu poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw, 

- wykonanie oznakowania pionowego, 

- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: barier ochronnych. 

 

2. Kolejność wykonywanych robót 

- zagospodarowanie placu budowy 

- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne 

- roboty budowlane 

- roboty wykończeniowe. 

 

3. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego. 

 

4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

4.1. Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

• ewentualnego ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

• zapewnienia właściwej wentylacji, 
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• zapewnienia łączności telefonicznej, 

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby i możliwości ogrodzony 

lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ewentualnego 

ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy 

dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, 

a dwukierunkowego 1,20 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg 

komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych 

środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej 

niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się 

z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 

1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić 

w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 

spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się 

na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone 

pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne 

i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako 

rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 



Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czesławice – Moszna – dr. woj. 830 na odcinku 

od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowości Moszna-Kolonia 

 

 

 
str.33

D
R
O

G
O
W

IE
C

rok z
ał. 1

998

Biuro Usług Projektowych
drogowiec

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby 

nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji 

i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 

lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż: 

• 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

• 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 

15 KV, 

• 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, 

lecz nieprzekraczającym 30 KV, 

• 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, 

lecz nieprzekraczającym 110 KV, 

• 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się 

na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 

należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 

usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 

mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 

obsługujących takie urządzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 

kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych, 
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• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc, 

• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych 

w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem 

do pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 

odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 

na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 

jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi 

lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l 

w przypadku korzystania z natrysków, 

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach 

lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, 

w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków, 

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 

2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej 

polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

• posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 

• napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 

wykonywania pracy 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace związane 

z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, 

wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres 

od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej 

przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C. 
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Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 

otrzymanych od pracodawcy. 

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 

sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie 

oraz ustępy. 

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, 

gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. 

W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 

przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno – 

sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale 

przytwierdzone do podłoża. 

Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 

• jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni 

na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 

• pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń 

stołowych. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach 

dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 

technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 

2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10-ciu warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

• 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

• 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów 

lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
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Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie 

z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic 

przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą 

z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ 

świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania 

pomieszczeń pracy. 

 

4.2. Roboty branży drogowej 

• wykonanie robót przygotowawczych 

− zagospodarowanie placu budowy, szkolenie pracowników, 

− odtworzenie trasy, usunięcie drzew i krzaków, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórka 

elementów dróg i ulic, 

• wykonanie robót ziemnych 

− wykopy, nasypy, wymiana gruntu, 

• wykonanie odwodnienia korpusu drogowego 

− przepusty pod koroną dróg,  

• wykonanie podbudów nawierzchni dróg 

− profilowanie i zagęszczanie podłoża, 

− oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, 

− podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych stabilizowanych mechanicznie, 

podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z betonu 

asfaltowego, 

• wykonanie elementów ulic 

− krawężniki betonowe, chodniki z kostki betonowej, obrzeża betonowe,  

• wykonanie nawierzchni dróg 

− nawierzchnie z betonu asfaltowego, nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej, 

• wykonanie robót wykończeniowych 

− umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, przepusty pod zjazdami, 

• wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

− oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, ogrodzenia, urządzenia 

zabezpieczające ruch pieszy, 

• wykonanie elementów zieleni 
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− zakładanie trawników 

• wykonanie robót końcowych 

− uporządkowanie placu budowy, likwidacja bazy sprzętowo-materiałowej 

i zaplecza socjalnego. 

4.2.1. Roboty przygotowawcze – wycinka krzaków, roboty 

rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

przewidzianych elementów zgodnie z dokumentacją projektową. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 

w dokumentacji. Należy zwrócić szczególną uwagę przy prowadzeniu robót rozbiórkowych 

mechanicznie przy użyciu np. koparek. Materiały z rozbiórki należy składować w stosy 

i wywozić poza teren budowy wskazany w Inwestora. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy usunąć wszystkie przewidziane 

w dokumentacji drzewa. Przy wykonywaniu tych prac mogą powstać zagrożenia związane 

z nieostrożną obsługą piły łańcuchowej (skaleczenia, uszkodzenia trwałe kończyn), 

przygniecenie pracownika przez drzewo, potrącenie pracownika przez sprzęt ciężki (koparki) 

użyty do karczowania pni jak i upuszczenia w trakcie prac rozbiórkowych i załadunku 

elementów nawierzchni i innych. 

 

4.2.2. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie pracownika 

w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem 

się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 

wykopów lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 

położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 

prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- elektroenergetyczne, 

- telekomunikacyjne, 

- wodociągowe 
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powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości 

w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić 

i umieścić napisy ostrzegawcze.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem 

i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą 

być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren 

przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m 

można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – 

inżynierska. 

 

4.2.3. Roboty budowlane 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych: 

- przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robót 

związanych z wykonaniem elementów ulic 

- przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi 

przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

- potrącenia przez pojazdy samochodowe przy nie zachowaniu warunków bezpieczeństwa  

w trakcie wykonywania robót nawierzchniowych 

- upuszczenia w trakcie prac elementów takich jak; ścieki, płyty betonowe i elementy 

prefabrykowane przepustów 

- przysypanie osób gruntem, materiałami mineralnymi w trakcie wyładunku. 

Roboty montażowe konstrukcji i prefabrykowanych mogą być wykonywane 

na podstawie planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z rodzajem używanych maszyn 

i innych urządzeń technicznych. 

Zabronione jest w szczególności: 

- przechodzenie osób w czasie pracy koparki (roboty rozbiórkowe, wykopy) w obszarze 

zasięgu ramienia łyżki. 
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- przebywanie osób w trakcie pracy sprzętu mechanicznego takiego jak: równiarka, walec, 

rozkładarka itp. na odcinku wykonywanych robót w bliskiej odległości przed lub 

za pracującym sprzętem 

- składowanie materiałów budowlanych na koronie drogi. 

Wszelkie prace budowlane w pasie drogi powinny być oznakowane zgodnie 

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. 

4.2.4. Roboty wykończeniowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- potrącenie pracowników przez pojazdy samochodowe podczas pracy „pod ruchem” 

- upuszczenie elementów prefabrykowanych. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 

pracy. 

4.2.5. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu 

budowy 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn 

i urządzeń technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu wykopów, 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 

być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające 

do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające 

dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – 

ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napędzie silnikowym powinni 

posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które 

nie posiadają kabin, powinny być:  

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
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- osłonięte w okresie zimowym. 

 

4.3. Roboty branż pozostałych 

Szczegółową informację BIOZ branż pozostałych tj. branży sanitarnej, 

elektroenergetycznej, teletechnicznej przedstawiono w odrębnych tomach branżowych. 

 

4.4. Istniejące obiekty budowlane 

W obszarze terenu objętego niniejszym opracowaniem występują następujące obiekty 

budowlane oraz urządzenia uzbrojenia terenu: 

• droga gminna nr 103363L 

• drogi powiatowe 1557L, 

• drogi inne (drogi wewnętrzne), 

• wodociągi, 

• kanalizacja sanitarna, 

• napowietrzne linie elektroenergetyczne, 

• doziemne kable elektroenergetyczne, 

• napowietrzne linie teletechniczne 

• doziemne kable teletechniczne. 

 

4.5. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

Do elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą: 

• urządzenia infrastruktury technicznej, a w szczególności napowietrzne 

przewody elektroenergetyczne (zagrożenie porażeniem prądem w przypadku 

przerwania, zerwania lub dotknięcia) oraz linie teletechniczne; 

• obiekty budowlane przeznaczone do wyburzenia (niebezpieczeństwo 

podrażnienia błon śluzowych, uszkodzeń ciała oraz upadku z wysokości), 

• wodociągi, 

• kable sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia, 

• zieleń wysoka (zagrożenie uderzeniem w przypadku złamania lub odłamania), 

• czynne ciągi komunikacyjne (zagrożenie w wyniku wypadku komunikacyjnego). 
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4.6. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

Przy realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie robót, których charakter, 

organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności: 

• wykopy liniowe o ścianach pionowych i głębokości większej niż 1,5 m, 

• wykopy obiektowe lub montażowe o głębokości ponad 3,0 m, 

• roboty montażowe wykonywane przy pomocy dźwigów, jak: słupów 

elektroenergetycznych, rurociągów i przepustów drogowych, armatury, studni 

telefonicznych i sanitarnych, ,konstrukcji i tablic drogowskazów, 

• betonowanie fundamentów przepustów i urządzeń, 

• montaż/demontaż linii elektroenergetycznych, 

• montaż rurociągów z tworzyw sztucznych, 

• wszystkie roboty wykonywane w pobliżu przewodów napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, 

• wykonywanie robót budowlano-montażowych na skrzyżowaniach i zbliżeniach 

z kablami elektroenergetycznymi i czynnymi wodociągami  

• roboty ziemne i montażowe prowadzone w pasie ruchu jezdni drogi 

bez możliwości wyłączenia z ruchu kołowego drugiego pasa ruchu, 

• roboty montażowe i wykończeniowe prowadzone w studzienkach 

telefonicznych, kanalizacyjnych i  sieci wodociągowej, 

• roboty wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego: dźwigów, 

koparek, ładowarek, spycharek, równiarek, walców drogowych, rozściełaczy 

mieszanek kruszywa i mas bitumicznych, 

• roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości – wycinka drzew, , 

rozbiórka i montaż napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych – 

lokalizacje wg rysunków w projekcie budowlanym, 

• roboty drogowe prowadzone pod ruchem – ryzyko potrącenia przez 

przejeżdżające samochody, brak lub złe oznakowanie robót prowadzonych 

w jezdni drogi, 

 

4.7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenie pracowników powinno obejmować: 

• szkolenie pracowników w zakresie BHP, 
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• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego. 

Szkolenie wstępne ogólne należy przeprowadzić dla wszystkich pracowników przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy należy 

przeprowadzić z pracownikami na określonym stanowisku pracy, informujące o sposobach 

ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 

na stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 

wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien być 

potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP należy przeprowadzać w okresach 

nie dłuższych niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. 

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 

3 lata, a w przypadku stanowisk szczególnie zagrożonych wypadkowo nie rzadziej niż raz 

w roku. 

Na placu budowy winny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia 

pracowników, 

• obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i życia oraz z materiałami 

niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

Do pracy nie wolno dopuścić pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji, 

bez przeszkolenia w zakresie BHP, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują kierownicy budowy oraz majster budowy stosownie do wykonywanych 

obowiązków. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
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• zapewnienie organizacji pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi, 

• zapewnienie likwidacji zagrożeń zdrowia i życia pracowników. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Pracownicy są zobowiązania do stosowania środków ochrony indywidualnej. 

 

4.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 

do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

• przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy (niewłaściwa ogólna 

organizacja pracy): 

− nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

− niewłaściwe polecenia przełożonych, 

− brak nadzoru, 

− brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

− tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

− brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

i ergonomii, 

− dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 

• przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy (niewłaściwa 

organizacja stanowiska pracy): 

− niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

− nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

− brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór; 

• przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy (niewłaściwy stan czynnika 

materialnego): 
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− wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

− niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

− brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

− brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

− brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

− niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

• przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy (niewłaściwe wykonanie 

czynnika materialnego): 

− zastosowanie materiałów zastępczych, 

− niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

• przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy (wady materiałowe 

czynnika materialnego): 

− ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

• przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy (niewłaściwa eksploatacja 

czynnika materialnego): 

− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

− niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 

na podstawie: 
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• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy, 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich 

zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, 

słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 
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D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

− Plan orientacyjny skala 1:10000 Rys. nr 1 

− Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 Rys. nr 2 

− Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 

− Plan sytuacyjny – przebudowa skala 1:1000 Rys. nr 4 

− Profil podłużny skala 1:100/1000 Rys. nr 5 

− Przekroje normalne skala 1:10, 1:20, 

          1:50, 1:100 

Rys. nr 6/1 

− Przepust ramowy skala 1:10, 1:50 

          1:100 

Rys. nr 6/2 

− Ścianki czołowe – zbrojenie skala 1:20 Rys. nr 6/3 

− Przekroje poprzeczne skala 1:100 Rys. nr 7 
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