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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz.U. 2019 poz. 1186 z p6zniejszymi
zmianami) oswiadcza si¢, iz praca projektowa pod nazwg: ,,Przebudowa drogi gminnej
Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km
0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia” w stadium projektu budowlanego
1 wykonawczego jest wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz umowa na opracowanie dokumentacji z dnia 18 marca 2020 r. oraz jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Lublin, 16 lipca 2020 r.

podpis projektanta podpis sprawdzajgcego
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A. KSEROKOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW I

SPRAWDZAJACYCH

uprawnienia - projektanta branzy drogowej
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NZYNIEROW
* BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/39/03

Lublin, dnia 30 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm./,
art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity :
Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 z pcin. zm./, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i-Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.
U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z p6in. zm. / oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. z 2000

r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /.

stwierdzamy, ze

Pan Robert Wojciech PULINSKI

' magister inzynier

urodzony dnia 12 stycznia 1974 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0077/POOD/03

do projektowania bez ograniczeri

w specjalnosci drogi

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lublinie
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 20/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. stwierdzita, ze Pan Robert Wojciech PULINSKI posiada
wymagane prawem Wwyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
W w/w specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Otrzymujg;

(1.5 Pan Robert PULINSKI
20-860 Lublin
ul. Paderewskiego 4/154
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a

S

Przewodniczacy Przewodniczacy

Okre i Komisji Kwalifikacyjnej

prof. drhab. inz Jan Kukietka

drogowiec
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Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku
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zaswiadczenie - projektanta branzy drogowej

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

=\7/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-K2A-UP4-FRT *

Pan Robert Pulifiski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1560/01

adres zamieszkania Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayjdiowy

. str.6
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uprawnienia - sprawdzajacego branzy drogowej
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Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku
od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia

zaswiadczenie - sprawdzajacego branzy drogowej

® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

=\7/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8KX-XTS-ISG *

Pan Wojciech Puliriski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/1552/01

adres zamieszkania Dys ul. Lubelska 4, 21-003 Ciecierzyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayjdiowy
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Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku
od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia

B. DECYZJE,POSTANOWIENIA,WARUNKI i UZGODNIENIA (KOPIE)

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzqdzen wodnych wydane przez Parnstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Zamosciu w dniu 30 czerwca 2020 r., pismo znak:

LU.ZUZ.3.4210.14m.2020.AT

Zamosc, dnia 30 czerwca 2020 r.

Gospodarstwo Wodne
Wody Poiskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Zamosciu

LU.ZUZ.3.4210.14m.2020.AT

DECYZJA NR 196/D/ZUZ/2020

Na podstawie art. 16 pkt. 65 lit. a, art. 331 ust. 3, art. 388 ust.1 pkt. 1, art. 389 pkt. 6, art. 397 ust. 1
i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, 7, 8, art. 403 i art. 407 ust. 1§ 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
{tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 pdZn. zm.) oraz art, 104, 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jastkéw,
ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna, 21-002 Jastkéw w imieniu i na rzecz ktdrej dziala na mocy udzielonego
petnomocnictwa Pan Robert Pulifiski o wydanie pozwolenia wodnoprawnege na wykonanie urzadzeri
wodnych: przebudowe istniejacego rowu wzdluz drogi gminnej nr 112571L od km 0+092,25 do km
0+201,49 wraz z przepustem pod zjazdem, rozbidrke istniejacego przepustu betonowego podwéjnego
24150 cm i budowe przepustu o konstrukcji ramowej o wym. 450x200 cm — P01, w ramach planowanej
inwestycji pn.: ,Budowa przepustu ramowego w ciggu drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna —
dr. woj. 830 (dziatka nr. ewid. 476) w zastepstwie istniejacego podwdjnego przepustu 2x150cm
w miejscowosci Moszna-Kolonia”.

orzekam:

I. Udzielam dlz Gminy Jastkéw, ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna, 21-002 Jastkéw pozwolenia wodnoprawne
na:

1. Wykonanie urzadzen wodnych:

a) przebudowe rowu przydroinego zlokalizowanego po lewej stronie drogi gminnej nr 112571L wraz
z przepustem pod zjazdem z rur PP o $rednicy 400 mm, od km 0+092,25 do km 0+201,49, dz. nr
192/2, 476, obreb 0011 Kolonia Moszna, jedn. ewid. 060907 _2 lastkow.

Potoienie urzadzenia wodnego — w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000:
Poczgtek rowu: X: 5684611.63; Y: 8383668.65
Koniec rowu: X: 5684700.56, Y: 8383732.14

b} rozbiérke istniejacego przepustu betonowego podwdjnego 2¢150 cm w km 0+090,00 drogi gminnej
nr 112571L i budowe przepustu o kenstrukcji ramowej o wym. 450x200 cm z zelbetowych
elementéw prefabrykowanych zlokalizowanego w km 0+090,00 drogi gminnej nr 112571L, dz. nr
192/2, 476, obreb 0011 Kolonia Moszna, jedn. ewid. 060907 _2 Jastkdw.

Poloienie urzadzenia wodnego — w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF 2000:
Wlot: X: 5684608.82; Y: 8383668.76
Wylot: X: 5684604.28, Y: 8383675.35

Il. Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Panstwowe Gospadarstwo Wodne Wady Polskie
Zarzad Zlewni w Zamodciu, ul. Miyniska 27, 22-400 Zamosc
tel.: +48 (84] 677 59 70, e-mail: 22-zamosc@wodypolskie.gov.pl
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Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku
od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia

Ill. Zobowigzuje osobe uprawniona, opisang w pkt. | niniejszej decyzji do:

1. Wykonania urzadzeri wodnych zgodnie z operatem wodnoprawnym i warunkami pozwolenia
wodnoprawnego.
Utrzymania urzadzer wodnych w dobrym stanie technicznym.

3. Zgtoszenia posiadania urzadzenia wodnego Wodom Polskim — Regionalnemu Zarzadowi Gospodarki
Wodnej w Lublinie - w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami
w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania urzadzenia, zgodnie z art. 331 ust. 3 Prawa
wodnego.

IV. Decyzjg niniejszg wydano na podstawie ,,Operatu wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wadnych
w ramach inwestycji pn. “Budowa przepustu ramowego w ciggu drogi gminnej Nr 112571L Czestawice —
Moszna — dr. woj. 830 (dziatka nr. ewid. 476) w zastepstwie istniejagcego podwdjnego przepustu 2x150cm
w miejscowosci Moszna-Kolonia”, opracowat mgr inz. Robert Pulifiski, mgr inz. Pawet Suska, 21 maj 2020r.

Uzasadnienie

Gmina Jastkow, ul. Chmielowa 3, Panieriszczyzna, 21-002 Jastkéw w imieniu i na rzecz ktérej dziata
na mocy udzielonego pelnomocnictwa Pan Robert Pulinski wystapita do Zarzadu Zlewni w Zamoéciu,
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych przebudowe istniejacego rowu wzdtuz drogi gminnej nr 112571L od km
0+092,25 do km 0+201,49 wraz z przepustem pod zjazdem, rozbiorke istniejacego przepustu betonowego
podwdjnego 24150 cm i budowe przepustu o konstrukcji ramowej o wym. 450x200 cm — PO1, w ramach
planowanej inwestycji pn.: ,Budowa przepustu ramowego w ciggu drogi gminnej Nr 112571L Czestawice —
Maszna — dr. woj. 830 (dziatka nr. ewid. 476) w zastepstwie istniejacego podwdjnego przepustu 2x150cm
w miejscowosci Moszna-Kolonia”,

Na podstawie art. 108 KPA wnioskodawca wnidst o nadanie niniejszej decyzji, rygoru
natychmiastowej wykonalnosci, uzasadniajgc powyisze wainym interesem spotecznym, tj. poprawa
bezpieczenstwa ruchu dla uzytkownikow w/w drogi.

Po zapoznaniu sie z wnioskiem oraz z zataczonym do niego operatem wodnoprawnym | opisem
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym ckreslen specjalistycznych, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Zamosciu pismem z dnia 03.06.2020r. wszczat postepowanie, informujac réwnoczesénie strony, (w trybie
art. 108 1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego) o zebraniu kompletnego materiatu
dowodowego, moiliwosci zapoznania sie z dokumentami oraz wypowiedzenia sie co do zebranych
w sprawie dowoddéw i materiatdw oraz zgtoszonych zadan.

W wyznaczonym terminie do organu nie wplynety Zadne nowe dokumenty.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci ani urzgdzer wodnych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien o0séb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzeri.

Zgodnie z art. 389 ust 6 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na budowe urzadzen wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych, wygasa jezeli inwestor nie rozpocznie
wykonywania urzgdzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzadzen stanie sie ostateczne.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Wod Polskich w Lublinie,
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Panstwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polzkie

Zarzad Zlewni w Zamosciv, ul, Miviaska 27, 22-400 Zamoid
el +48 (84) 677 59 70, e-mail: zz-zamosc @wodypalskie. gav pl
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Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku
od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia

Zgodnie z art. 127a ustawy kodeks postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
whniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
I prawomocna.

Otrzymuijg {za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:
(1) Pan Robert Pulifiski — Petnomocnik,
2. Pani Elzbieta Guzek,
3. Pantukasz Guzek,

4, afa
Do wiadomosci:
1. RZI

Na podstawie art. 398 ust. 1, 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.J. Dz. U. z 2020r. poz. 310 z pozn. zm.) za
wydanie niniejszej decyzji pobrano opfate w wysokosci 674,64 rf. (szeséset siedemdziesiqt cztery ztote 64/100)

Pafdstwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul. MiyAska 27, 22-400 Zamosd
tel.: +48 (34) 677 59 70, e-mail: zz-zamoscBwodypolskie.gov.pl
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Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku
od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia

— Zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu wydane przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w dniu 10

czerwca 2020r., nrrej. KTD.7121.164/2020

Jednostka projektowa:
20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 19

. 7 (081) 469-15-45
= binro@drogowiec.info
d r 0 g ow I e c www.dregowiec.info

Biuro Ustug Projektowych

Branza Data

Umo dnia 18 marca 2020 r. g LT :
Rz rea Inzynieria ruchu Maj 2020 r.

Inwestor:
Gmina Jastkow
ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna
21-002 Jastkow

Zamierzenie budowlane:

Budowa przepustu ramowego w ciagu drogi gminnej
Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 (dziatka
Nr ewid. 476) w zastepstwie istniejacego podwoéjnego
przepustu 2x150 cm w miejscowos$ci Moszna-Kolonia

Stata organizacja ruchu

Lokalizacja inwestycii:

Wojewddztwo — lubelskie

Powiat — lubelski

Gmina - Jastkow

Jednostka ewidencyjna — 060907_2 Jastkow
Obreb ewidencyjny: 0011 Kol. Moszna

Inwestycja poloZzona jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: — ' ;

Jednostka ewidencyjna: 060907 2 Jastkow

Obreb ewidencyjny: 0011 Kol. Moszna

476 — dziatka stanowigca pas drogowy drogi gminnej nr 112571L

192/2 f
Skiad Zespolu Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpij

A
Projektant mgr inz. Robert Pulinski \\ k
Asystent mgr inz. Pawet Suska C/D\ i

]
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Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku
od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia

Bt&* i}ni‘n’l ?ncm&w’%
w Lublinie

T R T T T T T

A LATW
wWazZnA JEST O

| NIE DO w,Z"f P:
IMNYCH BMNE

e A0 0690
e 015, Ll

Starostwo Powiatowe w Lublinie infarse k]
»0 terminie wprowadzenia ninje; psciore gk
ruchu nalety 2awiadomic tutejszy Urzad, 1arao o 2i

oraz Komendanta Miejskiego Policji w Lubis -\e
co najmme; na 7dni przed rozpoczecion prag”

’P“EitSl(ltG(@f

Urzgdzen
atwa ruchu

Gz
Czlonek Zarzac L

#:piecEed -

WU (g

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

str.14



Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku
od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia

C. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Podstawa opracowania
Umowa z dnia 18 marca 2020 r. na wykonanie prac projektowych
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ktérej operat techniczny zostat wpisany
do ewidencji materiatbw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starostwa Lubelskiego, identyfikator ewidencyjny operatu technicznego

+ P.0609.2020.4108 z datg wpisania do ewidenc;ji 15 lipca 2020 r.
Mapa zasadnicza w skali 1:1000,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 470)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110 z
pbzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegoétowych
warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)
Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 2310)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatobw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1935)
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Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku
od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

- Wiasne pomiary oraz inwentaryzacje stanu istniejgcego

- Polskie Normy branzowe, uzgodnienia.

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice —
Moszna — dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci
Moszna-Kolonia”, zgodnie z umowg zawartg pomiedzy Gming Jastkbédw, a Biurem Ustug
Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji
Obszar objety opracowaniem potozony jest administracyjnie na terenie gminy
Jastkéw, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 060907 2 Jastkow

Obreb ewidencyjny: 0011 Kol. Moszna

476 — dziatka stanowigca pas drogowy drogi gminnej Nr 112571L
192/2

1.4. Inwestor
Gmina Jastkow
ul. Chmielowa 3, Panienszczyzna
21-002 Jastkéw

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
,=Dorogowiec — biuro ustug projektowych”, ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03 w specjalnosci

drég w zakresie projektowania.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku
od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia

1.7. Dane personalne sprawdzajacego branzy drogowej
inz. Wojciech Pulinski — uprawnienia budowlane Nr 961/Lb/89 w specjalnosci konstrukcyjno—

inzynieryjnej w zakresie drog i lotniskowych drég startowych oraz manipulacyjnych.

2. Stan istniejacy
2.1. Sposob istniejgcego zagospodarowania terenu
Planowane przedsiewziecie pod nazwa: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L
Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00
w miejscowos$ci Moszna-Kolonia’ potozone jest administracyjnie na terenie gminy Jastkow,
powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach
potozonych w obrebie ewidencyjnym 0011 Kol. Moszna.

Przedmiotowa droga gminna nr 112571L na opracowywanym odcinku posiada
w przekroju poprzecznym nastepujgce parametry techniczne:

liczba jezdni — 1,

liczba paséw ruchu — 2,

szerokosc¢ jezdni — nawierzchnia bitumiczna o szerokosci ok. 5,0 m,

przekroj — szlakowy.

Na opracowywanym odcinku drogi gminnej nr 112571L, pod korong drogi,
zlokalizowano przepust betonowy 2150 cm przeznaczony do przebudowy. Przedmiotowy
przepust jest w ztym stanie technicznym, na co wskazuje zdegradowana nawierzchnia jezdni
(spekania, ubytki i nierownosci) na odcinku nad przepustem. Ze wzgledu na zamulenie i zty
stan techniczny oraz wystepujaca roslinnos¢ w przepuscie wystepuje utrudniony przeptyw
wody opadowe.

Odwodnienie przedmiotowej drogi gminnej nr 112571L odbywa sie powierzchniowo
poprzez sptyw wod opadowych i roztopowych z jezdni na przylegte tereny oraz do rowdw
przydroznych.

Na opracowywanym obszarze drogi powiatowej nr 1560L zlokalizowany jest zjazd
indywidualny gruntowy.

2.2. Cieki wodne i obiekty inzynierskie
Najblizej potozonym ciekiem naturalnym jest Struga Tomaszowicka przeptywajgca
prostopadle do drogi gminnej nr 112571L. W miejscu przeciecia Strugi z drogg gminng
w km rob. 0+090,00 zlokalizowany jest przepust betonowy 20150 cm, ktéry jest

przewidziany do rozbidrki a w jego miejscu zaprojektowano nowy przepust ramowy.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku
od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia

3. Stan projektowany — zakres robét
Inwestycja pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna
— dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia”
swoim zakresem obejmuje:
3.1. w branzy drogowej
roboty rozbiérkowe,
rozbiorke  istniejacego  przepustu  betonowego podwdjnego 268150 cm
zlokalizowanego pod korong drogi gminnej Nr 112571L,
budowa w miejscu rozebranego przepustu nowego przepustu ramowego betonowego
0 przekroju poprzecznym 4,5m x 2,0 m wykonanego z zelbetowych elementow
prefabrykowanych wraz z wykonaniem obustronnych monolitycznych betonowych
Scianek czotowych,
przebudowe nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112571L na odcinku o dtugos$ci okoto
162 m poprzez:
e wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych,
» wykonanie obustronnych opornikbw z kruszywa gr. 30 cm w celu podparcia
nowych warstw konstrukcyjnych wzmocnienia nawierzchni jezdni,
» rozbiorke istniejgcej konstrukcji jezdni w celu rozbiérki istniejgcego i budowy
nowego przepustu oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku
o diugosci 22 m,
przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112571L na odcinku o dtugosci okoto
404 m poprzez utozenie nowej warstwy Scieralnej z wykonaniem podparcia warstwy
w postaci obustronnych opornikéw z kruszywa gr. 30 cm,
wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,75 m utwardzonych kruszywem
kamiennym gr. 15 cm,
utwardzenie  gruntowego  zjazdu  indywidualnego  kruszywem  tamanym
gr. 15 cm,
przebudowa istniejgcego rowu przydroznego,
regulacja skarp Strugi Tomaszowickiej na odcinku okoto 11 m przy przedmiotowym
przepuscie,
wymiana zniszczonego przepustu pod zjazdem w ciggu przebudowywanego rowu,
wykonanie obustronnych $ciekdw krawedziowych ,trojkatnych” z betonowych

elementow prefabrykowanych o szerokosci 0,5 m,
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Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku
od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia

wykonanie obustronnych $ciekbw skarpowych z betonowych elementdéw
prefabrykowanych,

umocnienie skarp i dna rowu poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw,
wykonanie oznakowania pionowego,

ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego: barier ochronnych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry gidwne drogi
Dla objetego opracowaniem odcinka drogi gminnej nr 112571L przyjeto nastepujgce
podstawowe parametry techniczne:
» klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
» kategoria ruchu: KR1,
e grupa nosnosci podtoza: G4,
» predkos$c¢ projektowa Vp=40 km/h,
» podstawowy przekrdj poprzeczny:
— szlakowy — droga jednojezdniowa dwupasowa o szerokosci jezdni 5,0 m
(2 pasy ruchu o szerokosci 2,5 m) z obustronnymi poboczami
utwardzonymi kruszywem przy krawedzi jezdni o szerokosci 0,75 m,
* pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m
przy krawedzi jezdni,

* pochylenie skarp 1:1,5.

4.2. Charakterystyka techniczna odcinka drogi

Trase objetego opracowaniem odcinka drogi gminnej nr 112571L dowigzano
do istniejgcej osi jezdni bitumicznej na poczatku tuku poziomego, zaktadajgc poczatek
zakresu opracowania w km rob. 0+040,06, za$ koniec przyjeto w km 605,00.

Poczatek robo6t nawierzchniowych w ramach przebudowy drogi przyjeto w km rob.
0+040,06, koniec zas przyjeto w km rob. 0+605,00.

tgczna dtugos¢ odcinka drogi gminnej nr 112571L objeto opracowaniem wynosi
564,94 m (w zakresie robét bitumicznych 565 mb).

Trasa drogi sktada sie z odcinkéw prostych oraz tuku kotowego z krzywymi
przejsciowymi. Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn jak i zatomoéw osi
przedstawiono w Czesci rysunkowej — Rys. 3 Plan sytuacyjny oraz Rys. 4 Plan sytuacyjny -
przebudowa.
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Pochylenie jezdni drogi gminnej nr 112571L na odcinku przeznaczonym
do przebudowy zaprojektowano jako daszkowe 2 %.

Na odcinku od km rob. 0+040,06 do km rob. 0+079,00 zaprojektowano wzmocnienie
istniejgcej nawierzchni jezdni poprzez utozenie warstwy scieralnej na utozonej wczesniej
warstwie wyréwnawczej w technologii warstw bitumicznych (warstwa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego).

Na odcinku od km rob. 0+101,00 do km rob. 0+165,00 zaprojektowano wzmocnienie
istniejgcej nawierzchni jezdni poprzez utozenie warstwy Scieralnej i warstwy wigzacej
na utozonej wczesniej warstwie wyrownawczej wykonanej z mieszanki kruszywa.

Na odcinku od km rob. 0+201,49 do km rob. 0+605,00 zaprojektowano wykonanie
naktadki w postaci utozenia nowej warstwy Scieralnej na istniejgcej nawierzchni jezdni.

W celu wykonania podparcia warstw wzmocnienia i naktadki nawierzchni jezdni
zaprojektowano wykonanie obustronnych opornikéw z kruszywa
gr. 30 cm.

Na odcinku od km rob. 0+079,00 do km rob. 0+101,00 zaprojektowano rozbidrke
istniejgcej konstrukcji jezdni w celu rozebrania istniejgcego i budowy nowego przepustu oraz
wykonanie nowej konstrukcji jezdni.

Przy krawedzi jezdni zaprojektowano obustronne pobocza utwardzone kruszywem
tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm. Pobocze zaprojektowano
o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym jednostronnym 8% w Kkierunku

rowow / terenu.

5. Przekroje normalne
Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej zaprojektowano cztery przekroje normalne,
z czego:

przekroj normalny 01 — przekrdj szlakowy na prostej przez wzmacniang konstrukcje jezdni

drogi gminnej o pochyleniu daszkowym oraz przez obustronne pobocza utwardzone
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kruszywem — wariant |, pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2 %, szeroko$¢ zasadnicza
jezdni 5,0 m, obowigzuje:

- od km rob. 0+040,06 do km rob. 0+079,06,

- od km rob. 0+165,00 do km rob. 0+201,49.
Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym
gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu / rowu.
Za poboczami rowy przydrozne o szerokosci dna 0,4 m lub projektowane skarpy zamykajace

korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5.

przekroj normalny 02 — przekrdj szlakowy na prostej przez nowg konstrukcje jezdni drogi

gminnej o pochyleniu daszkowym oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem,
pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2 %, szerokos¢ zasadnicza jezdni
5,0 m, obowigzuje:
- od km rob. 0+079,00 do km rob. 0+101,00.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano $cieki trojkatne z betonowych elementéw
prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C20/25
gr. 15 cm z oporem. Za Sciekami pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym
gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu / rowu.
Za poboczami rowy przydrozne o szerokosci dna 0,4 m lub projektowane skarpy zamykajace

korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5.

przekréj normalny 03 — przekrdj szlakowy na prostej przez wzmacniang konstrukcje jezdni

drogi gminnej o pochyleniu daszkowym oraz przez obustronne pobocza utwardzone
kruszywem — wariant Il, pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2 %, szeroko$¢ zasadnicza
jezdni 5,0 m, obowigzuje:

- od km rob. 0+101,00 do km rob. 0+165,00.
Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym
gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu / rowu.
Za poboczami rowy przydrozne o szerokosci dna 0,4 m lub projektowane skarpy zamykajgce

korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5.

przekréj normalny 04 — przekrdj szlakowy na prostej i na tuku przez przebudowywang

jezdnie drogi gminnej oraz przez obustronne pobocza utwardzone kruszywem, pochylenie
poprzeczne jezdni istniejgce, szerokos¢ zasadnicza jezdni 5,0 m, obowigzuje:
- od km rob. 0+201,49 do km rob. 0+605,00.
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Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym
gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym 8 % w kierunku terenu.

Za poboczami skarpy zamykajgce korpus drogowy. Pochylenie skarp 1:1,5.

6. Przekroje konstrukcyjne
Przekrdéj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstrukcja nawierzchni_jezdni_drogi

aminnej
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1

- 5 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/z utrwalonej
mechanicznie

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci1 52

- 16 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci1 52

Przekrdoj konstrukcyjny nr 2 — projektowana konstrukcja wzmochnienia nawierzchni

jezdni drogi gminnej — wariant |

- 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1

- min. 5 cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1

Przekrdj konstrukcyjny nr 3 — projektowana konstrukcja wzmochienia nawierzchni

jezdni drogi gminnej — wariant Il

- 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1
- 5 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1
- min. 6 cm — warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej

mechanicznie

Przekroj konstrukcyjny nr 4 — projektowana konstrukcja nakladki nawierzchni jezdni

drogi gminnej

- 4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1

Minimalna grubosé¢ konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112571L
ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny powinna wynosi¢ 60 cm. Warunek mrozoodpornosci

podtoza jest spetniony.
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Konstrukcje nawierzchni droqi i jej elementow zaprojektowano w oparciu o aktualny

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych z dnia 16.06.2014r.”

opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej.

7. Dostep do drogi publicznej
7.1. Zjazdy i dojscia
Zjazd na przylegta dziatke zaprojektowano o parametrach zjazdu indywidualnego.
Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni drogi gminnej wyokrgglono tukami
o promieniach R=3,0 m. Nawierzchnie jezdni oraz poboczy zjazdu zaprojektowano
z kruszywa famanego 0,31/5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm.
Lokalizacje oraz podstawowe parametry geometryczne zjazdu przedstawiono

w Czesci rysunkowej Rys. nr 3 Plan sytuacyjny.

8. Profil Podtuzny

Niwelete jezdni drogi gminnej nr 112571L zaprojektowano dowigzujgc sie
na poczatku opracowania w km rob. 0+040,06 oraz na koncu przebudowy
w km rob. 0+201,49 do istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni.

Zaprojektowano niwelete o pochyleniu podtuznym od 0,21 % do 1,83 %. W miejscach
zatamania niwelety zaprojektowano tuki pionowe (parametry tukdédw przedstawiono w Czesci
rysunkowej Rys. nr 4 Profil podtuzny).

Na profilu podtuznym drogi gminnej nr 112571L przedstawiono réwniez:

» lokalizacje oraz rzedne wysokosciowe projektowanego do przebudowy rowu
przydroznego,

» lokalizacje oraz podstawowe parametry i rzedne przepustu pod zjazdem,

* lokalizacje oraz rzedne projektowanego przepustu ramowego pod korong drogi
gminnej nr 112571L,

» lokalizacje krawedziowych sciekdéw ,tréjkatnych”,

» lokalizacje sciekéw skarpowych,

* lokalizacje zjazdu,

» lokalizacje przekroi poprzecznych,

» zakres przekroi normalnych.

Profil podtuzny sporzadzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 4).
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9. Przepust i odwodnienie

Odwodnienie projektowanej do przebudowy drogi gminnej nr 112571L bedzie opieraé
sie gtéwnie na powierzchniowym sptywie wdd poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do rowbw przydroznych oraz na teren zielony.

Istniejacy przepust betonowy 23150 cm zlokalizowany pod korong drogi gminnej
nr 112571L przeznaczono do rozbiérki. W jego miejscu w km rob. 0+090,00 zaprojektowano
nowy przepust ramowy o dtugosci 8,0 m, pochyleniu podtuznym 1,0 % i o przekroju
prostokagtnym dwudzielnym o wymiarach (w Swietle) 4,5 x 2,0 m. Przepust zaprojektowano
do wykonania z zelbetowych elementéw prefabrykowanych o przekroju otwartym
45 m x 1,0 m (tgczonych w przekr6j zamkniety), uktadanych na tawie z betonu C20/25
gr. 40 cm.

Na wlocie i wylocie przepustu zaprojektowano monolityczne $cianki czotowe
zelbetowe wraz z tawg fundamentowg z betonu C20/25.

Ze wzgledu na usytuowanie wysokosciowe dna Strugi Tomaszowickiej wzgledem
drogi gminnej Nr 112571L oraz terenu, przepust zaprojektowano o czesciowo zatopionym
wlocie i wylocie.

Na wlocie i wylocie przepustu zaprojektowano wykonanie na szerokosci 1,0 m
o pochyleniu 1 % materacy gabionowych o wysokosci 30 cm wypetnionych ttuczniem. Wiot
i wylot nalezy dowigza¢ do istniejgcego dna Strugi Tomaszowickiej poprzez wykonanie
materaca gabionowego o pochyleniu 1:1,5.

Pod konstrukcjg jezdni drogi gminnej nad przedmiotowym przepustem
zaprojektowano utozenie geosiatki dwukierunkowej, polipropylenowej o weztach sztywnych
na podktadzie z wibkniny, o wytrzymatosci na rozcigganie 30 kN/m.

Zaprojektowano przebudowe rowéw przydroznych odptywowych po lewej stronie
jezdni wraz z profilowaniem skarp. Pochylenie skarp nalezy uksztattowaé 1:1,5. Szeroko$¢
dna rowu przyjeto rowng 0,4 m. Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcego przepustu
pod zjazdem zaprojektowano jego wymiane na przepust z rur PP @40 cm (rury strukturalne
karbowane z polipropylenu PP i o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2)
na tawie zwirowej gr. 20 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu brukowcem
gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

Zaprojektowano S$cieki krawedziowe ,tréjkgtne” (przy krawedzi jezdni) odprowadzajgce
wode z powierzchni jezdni na teren przylegty poprzez Scieki skarpowe.
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Nie przewiduje sie zmiany stosunkow wodnych w_obszarze _inwestycji

a wszelkie roboty zwigzane z odwodnieniem maja charakter przebudowy istniejacego

systemu odwodnienia.

Szczegotowe rozwigzania odwodnienia planowanej inwestycji znajdujg sie w Czesci

rysunkowe;.

Lokalizacja krawedziowych sciekéw liniowych ,trojkatnych”:
* od km 0+040,06 do km 0+100,76 po stronie lewej,
* od km 0+040,06 do km 0+105,76 po stronie lewej,.

Lokalizacja sciekdéw skarpowych:

e w km 0+045,99 po obu stronach.

10.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W rejonie projektowanego przepustu ramowego zaprojektowano ustawienie nowych
stalowych barier ochronnych obustronnych:
* mostowych SP-06M/1 N2-W2 o dtugosci 7,0 m, o rozstawie stupkéw 1,0 m
mocowanych do projektowanych scianek czotowych przepustu,
» drogowych (jako kontynuacje barier mostowych) N2-W2-A o dtugosci 32 m przed
bariera mostowg obustronnie, 12 m za barierg mostowg po lewej stronie, 16 m
za barierg mostowg po prawej stronie, o rozstawie stupkéw 1,33 m, mocowanych
W gruncie.
Szczegotowy lokalizacje projektowanych barier, a takze ich diugosé przedstawiono
w projekcie statej organizacji ruchu.

11.Umocnienie skarp

Skarpy oraz dno rowu projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wod
opadowych (erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm i posianie

mieszanki traw.

12.Rozbiorki obiektow

W ramach planowanej inwestycji wykonane bedg nastepujgce prace rozbiérkowe:
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* rozbiorka przepustu betonowego 20150 cm zlokalizowanego pod korong drogi
(w ztym stanie) oraz przepustu pod zjazdem,
* rozbiérka elementéw wyposazenia ochronne bariery drogowe,

» rozbiérka konstrukcji jezdni na odcinku 22 m.

13.Urzadzenia obce

Nie przewiduje sie wystapienia kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej

w zwiazku z przedmiotowa inwestycja.

14.Zestawienie poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Powierzchnia zagospodarowania terenu dla ,Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L

Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00
w miejscowosci Moszna-Kolonia” wg niniejszego opracowania wynosi tgcznie 1707 m?, w
tym (bez przebudowywanego odcinka drogi gminnej):

e powierzchnia jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej — 807 m?,

e powierzchnia zjazdu utwardzonego kruszywem — 40 m2,

« powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem — 309 m?2,

e powierzchnia rowéw i paséw zieleni — 517 m2.

Powierzchnia zagospodarowania terenu dla ,Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L
Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00
w miejscowosci Moszna-Kolonia” wg niniejszego opracowania wynosi tgcznie 1707 m?, w
tym (z przebudowywanym odcinkiem drogi gminnej):

e powierzchnia jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej — 2825 m?,
e powierzchnia zjazdu utwardzonego kruszywem — 40 m?,
« powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem — 907 m?2,

e powierzchnia rowow i paséw zieleni — 1423 m2.

15.Warunki ochrony srodowiskowa

Odcinek drogi gminnej nr 112571L objety opracowaniem nie przecina istniejgcych
obszardow i form ochrony przyrody takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary
chronionego krajobrazu, uzytki ekologiczne, pomniki przyrody, utworzonych i podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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Ze wzgledu na planowane roboty konieczne bedzie usuniecia roslinnosci kolidujgcej
z projektowanymi rozwigzaniami, tj. powierzchni trawiastych.

Ponadto ww. obszary i formy ochrony nie wystepuja w bezposrednim sgsiedztwie,
ti. w strefie potencjalnego znaczgcego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko.

Inwestycja nie bedzie kolidowa¢ z terenami parkéw narodowych. rezerwatdéw
przyrody, obszardéw uzytkdw chronionego krajobrazu, ponadto obszary te znajdujg sie poza
zasiegiem potencjalnego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko.
Najblizej usytuowanym sa:

 Poleski Park Narodowy potozony w kierunku pétnocno-wschodnim,
w odlegtosci ok. 51,1 km od planowanej inwestycji,

* Rezerwat Stasin potozony w kierunku potudniowo-wschodnim
w odlegtosci ok. 14,0 km od planowanej inwestyciji,

» Kazimierski Park Krajobrazowy potozony w kierunku poétnocno-zachodnim
w odlegtosci ok. 11,4 km od planowanej inwestycji,

* Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemiegi potozony w kierunku
pbétnocno-wschodnim w odlegtosci ok. 10,7 km od planowanej inwestyciji.

e Obszar Natura 2000 Wierzchowiska potozony w kierunku potudniowo-
zachodnim, w odlegtosci ok. 18,5 km od planowanej inwestycji.

16.0chrona zabytkow

Odcinek drogi gminnej Nr 112571L nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej. Na trasie przebiegu przedmiotowej drogi gminnej nie znajdujg sie zabytki
nieruchome objete ochrong prawng, figurujgce w rejestrze zabytkédw woj. lubelskiego oraz
w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw. W granicach inwestycji nie sg zlokalizowane stanowiska
archeologiczne.

Przedmiotowa budowa prowadzona bedzie w rejonie, na ktérym istnieje mozliwos¢
odkrycia nierozpoznanych dotychczas zabytkédw archeologicznych. W zwigzku z powyzszym
podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg w przypadku
ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku nalezy wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, a takze zabezpieczy¢ go i miejsce jego
odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub, gdy nie
jest to mozliwe Wéjta Gminy Jastkdw (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).

P . str.27
¢ ) drogowiec

Biuro Ustug Projektowych




Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku
od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia

17.0chrona intereséw osob trzecich

Zgodnie z warunkami prowadzenia inwestycji drogowych, teren pod przebudowe drogi
oraz jej elementow infrastruktury stanowi¢ musi wtasnos$¢ zarzadcy drogi. Roboty budowlane
w zakresie przebudowy istniejgcych elementéw drogi prowadzone na dziatce nie bedacej
wiasnoscia Gminy Jastkbw bedg realizowane na podstawie zgody (zezwolenia)
na dysponowanie tg dziatkg na cele budowlane.

Roboty budowlane wykonywane podczas realizacji inwestycji dotyczy¢ beda
wytgcznie istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej nr 112571L oraz dziatki prywatne;j
na ktérej obecnie zlokalizowany jest przepust betonowy pod korong drogi, zjazd oraz réw
przydrozny.

Dziatki objete inwestycjg wymieniono w punkcie 1.3 niniejszego opisu technicznego.

18. Obszar oddzialywania inwestyciji

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186)
roboty budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji bedg oddziatywaty tylko na dziatki
zajete pod inwestycje. Niniejsza inwestycja w ocenie przepiséw odrebnych nie spowoduje
ograniczenia w zagospodarowaniu sgsiadujgcych z drogag nieruchomosci. Przedmiotowa
budowa przepustu ramowego wraz z przebudowg fragmentu drogi gminnej nr 112571L
zostata zaprojektowana przy zachowaniu wszystkich obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowalnych a w szczegdlnosci Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn. zm.). Obszar oddziatywania

inwestyciji dotyczy dziatek wymienionych w punkcie 1.3 niniejszego opisu technicznego.
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1. Zakres opracowania
Projekt budowlany dla zadania pod nazwg: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L
Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00
w miejscowosci Moszna-Kolonia” swoim zakresem obejmuje:
1.1. w branzy drogowej
roboty rozbiérkowe,
rozbiérke  istniejacego  przepustu  betonowego podwdjnego 268150 cm
zlokalizowanego pod korong drogi gminnej Nr 112571L,
budowa w miejscu rozebranego przepustu nowego przepustu ramowego betonowego
0 przekroju poprzecznym 4,5m x 2,0 m wykonanego z zelbetowych elementdéw
prefabrykowanych wraz z wykonaniem obustronnych monolitycznych betonowych
Scianek czotowych,
przebudowe nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112571L na odcinku o dtugosci okoto
162 m poprzez:
* wzmochienie nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych,
» wykonanie obustronnych opornikbw z kruszywa gr. 30 cm w celu podparcia
nowych warstw konstrukcyjnych wzmocnienia nawierzchni jezdni,
* rozbiorke istniejgcej konstrukcji jezdni w celu rozbiérki istniejgcego i budowy
nowego przepustu oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku
o dtugosci 22 m,
przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 112571L na odcinku o diugos$ci okoto
404 m poprzez utozenie nowej warstwy Scieralnej z wykonaniem podparcia warstwy
w postaci obustronnych opornikéw z kruszywa gr. 30 cm,
wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,75 m utwardzonych kruszywem
kamiennym gr. 15 cm,
utwardzenie  gruntowego  zjazdu indywidualnego  kruszywem  tamanym
gr. 15 cm,
przebudowa istniejgcego rowu przydroznego,
regulacja skarp Strugi Tomaszowickiej na odcinku okoto 11 m przy przedmiotowym
przepuscie,
wymiana zniszczonego przepustu pod zjazdem w ciggu przebudowywanego rowu,
wykonanie obustronnych Sciekéw krawedziowych ~rojkatnych”
z betonowych elementéw prefabrykowanych o szerokosci 0,5 m,
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wykonanie obustronnych $ciekbw skarpowych z betonowych elementdéw
prefabrykowanych,

umocnienie skarp i dna rowu poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw,
wykonanie oznakowania pionowego,

- ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego: barier ochronnych.

2. Kolejnos¢ wykonywanych robot
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty budowlane

- roboty wykonczeniowe.

3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
4.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t
budowlanych, co najmniej w zakresie:
» ewentualnego ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
* wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
» odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,
* urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
» zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

* zapewnienia wtasciwej wentylaciji,
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» zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,

* urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢é w miare potrzeby i mozliwosci ogrodzony
lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ewentualnego
ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych
srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic
w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktdérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowacé sie
na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne
i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.
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Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby
nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzgdzenh elektrycznych moga byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow
lub maszyn i urzadzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

* 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

* 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym

15 KV,

*« 1000 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV,

lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,

« 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV,

lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e 30,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w  napowietrznych lub  kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia ~mechaniczne powinny  byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy o0soéb
obstugujacych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych,
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» przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc,

* przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W  przypadkach zastosowania urzgdzeh ochronnych réznicowoprgdowych
w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem
do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekirycznych powinny byc¢
odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen.
Nalezy zapewnic¢ dostateczng ilos§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celédw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi
lub zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 |
w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,
w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

c) 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej
2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
» positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,
* napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkdw
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace zwigzane
z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej

przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.
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Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we wilasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach,
gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych mogag by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwoch czesci:

+ jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni

na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,

e pomieszczeh do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn

stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10-ciu warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

» 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej Ilub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw

lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca
z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania

pomieszczen pracy.

4.2. Roboty branzy drogowej
» wykonanie robét przygotowawczych

— zagospodarowanie placu budowy, szkolenie pracownikéw,

- odtworzenie trasy, usuniecie drzew i krzakéw, zdjecie warstwy humusu, rozbiérka
elementow drég i ulic,

» wykonanie robét ziemnych

- wykopy, nasypy, wymiana gruntu,

» wykonanie odwodnienia korpusu drogowego

— przepusty pod korong drég,

» wykonanie podbuddw nawierzchni drdg

- profilowanie i zageszczanie podtoza,

— oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,

— podbudowy z kruszyw naturalnych tamanych stabilizowanych mechanicznie,
podbudowy =z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy 2z betonu
asfaltowego,

* wykonanie elementdw ulic
— krawezniki betonowe, chodniki z kostki betonowej, obrzeza betonowe,
» wykonanie nawierzchni drog
— nawierzchnie z betonu asfaltowego, nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej,
» wykonanie robét wykonczeniowych
— umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i Sciekdw, przepusty pod zjazdami,
» wykonanie urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu

— oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, ogrodzenia, urzadzenia

zabezpieczajgce ruch pieszy,
* wykonanie elementdw zieleni
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- zaktadanie trawnikéw
» wykonanie robét koncowych
— uporzadkowanie placu budowy, likwidacja bazy sprzetowo-materiatowe;j
i zaplecza socjalnego.

4.2.1. Roboty przygotowawcze - wycinka krzakéw, roboty
rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
przewidzianych elementow zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony
w dokumentacji. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych
mechanicznie przy uzyciu np. koparek. Materialy z rozbiérki nalezy skitadowaé w stosy
i wywozi¢ poza teren budowy wskazany w Inwestora.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usungé wszystkie przewidziane
w dokumentacji drzewa. Przy wykonywaniu tych prac mogg powsta¢ zagrozenia zwigzane
z nieostrozng obstugg pity tancuchowej (skaleczenia, uszkodzenia trwate konhczyn),
przygniecenie pracownika przez drzewo, potrgcenie pracownika przez sprzet ciezki (koparki)
uzyty do karczowania pni jak i upuszczenia w trakcie prac rozbiérkowych i zatadunku

elementéw nawierzchni i innych.

4.2.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, zasypanie pracownika
w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
wykopdéw lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢é sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe
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powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieh o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.

4.2.3. Roboty budowlane

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych:

- przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robot
zwigzanych z wykonaniem elementow ulic

- przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

- potracenia przez pojazdy samochodowe przy nie zachowaniu warunkéw bezpieczehnstwa
w trakcie wykonywania robét nawierzchniowych

- upuszczenia w trakcie prac elementéw takich jak; sScieki, ptyty betonowe i elementy
prefabrykowane przepustow

- przysypanie osOb gruntem, materiatami mineralnymi w trakcie wytadunku.

Roboty montazowe konstrukcji i prefabrykowanych mogg by¢ wykonywane
na podstawie planu ,bioz” przez pracownikow zapoznanych z rodzajem uzywanych maszyn
i innych urzadzen technicznych.

Zabronione jest w szczego6lno$ci:
- przechodzenie os6b w czasie pracy koparki (roboty rozbiérkowe, wykopy) w obszarze
zasiegu ramienia tyzki.
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- przebywanie os6b w trakcie pracy sprzetu mechanicznego takiego jak: réwniarka, walec,
rozktadarka itp. na odcinku wykonywanych rob6t w bliskiej odlegtosci przed Iub
za pracujgcym sprzetem

- skiadowanie materiatow budowlanych na koronie drogi.

Wszelkie prace budowlane w pasie drogi powinny by¢ oznakowane zgodnie

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

4.2.4. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

potrgcenie pracownikow przez pojazdy samochodowe podczas pracy ,pod ruchem”

upuszczenie elementéw prefabrykowanych.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

4.2.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu wykopow,

- porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzenh.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére
nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
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- ostoniete w okresie zimowym.

4.3. Roboty branz pozostatych

Szczegbtowg informacje BIOZ branz pozostatych tj. branzy sanitarnej,

elektroenergetycznej, teletechnicznej przedstawiono w odrebnych tomach branzowych.

4.4. Istniejgce obiekty budowlane

W obszarze terenu objetego niniejszym opracowaniem wystepujg nastepujgce obiekty

budowlane oraz urzgdzenia uzbrojenia terenu:

droga gminna nr 103363L

drogi powiatowe 1557L,

drogi inne (drogi wewnetrzne),
wodociagi,

kanalizacja sanitarna,

napowietrzne linie elektroenergetyczne,
doziemne kable elektroenergetyczne,
napowietrzne linie teletechniczne

doziemne kable teletechniczne.

4.5. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie

Do

elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:

urzgdzenia infrastruktury technicznej, a w szczegdlnosci napowietrzne
przewody elektroenergetyczne (zagrozenie porazeniem prgdem w przypadku
przerwania, zerwania lub dotkniecia) oraz linie teletechniczne;

obiekty budowlane przeznaczone do wyburzenia (niebezpieczenstwo
podraznienia bton sluzowych, uszkodzenh ciata oraz upadku z wysokosci),
wodociggi,

kable sieci energetycznych niskiego i sSredniego napiecia,

Zieleh wysoka (zagrozenie uderzeniem w przypadku ztamania lub odtamania),

czynne ciggi komunikacyjne (zagrozenie w wyniku wypadku komunikacyjnego).
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4.6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
Przy realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie robdt, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

» wykopy liniowe o $cianach pionowych i gtebokos$ci wiekszej niz 1,5 m,

* wykopy obiektowe lub montazowe o gtebokosci ponad 3,0 m,

* roboty montazowe wykonywane przy pomocy dzwigéw, jak: stupow
elektroenergetycznych, rurociggéw i przepustéw drogowych, armatury, studni
telefonicznych i sanitarnych, ,konstrukgciji i tablic drogowskazéw,

* betonowanie fundamentéw przepustow i urzadzen,

* montaz/demontaz linii elektroenergetycznych,

* montaz rurociggdw z tworzyw sztucznych,

» wszystkie roboty wykonywane w poblizu przewoddéw napowietrznych linii
elektroenergetycznych,

* wykonywanie robét budowlano-montazowych na skrzyzowaniach i zblizeniach
z kablami elektroenergetycznymi i czynnymi wodociggami

* roboty ziemne i montazowe prowadzone w pasie ruchu jezdni drogi
bez mozliwosci wytgczenia z ruchu kotowego drugiego pasa ruchu,

» roboty montazowe i wykonczeniowe prowadzone w studzienkach
telefonicznych, kanalizacyjnych i sieci wodociggowej,

» roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego: dzwigow,
koparek, tadowarek, spycharek, réwniarek, walcow drogowych, rozscietaczy
mieszanek kruszywa i mas bitumicznych,

» roboty, przy ktdérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — wycinka drzew, ,
rozbiérka i montaz napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych —
lokalizacje wg rysunkéw w projekcie budowlanym,

* roboty drogowe prowadzone pod ruchem - ryzyko potrgcenia przez
przejezdzajgce samochody, brak lub zte oznakowanie robdt prowadzonych

w jezdni drogi,

4.7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenie pracownikdédw powinno obejmowac:

» szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
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» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,
» zasady stosowania przez pracownikdw $rodkdw ochrony indywidualne;j

oraz odziezy i obuwia roboczego.

Szkolenie wstepne ogdlne nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich pracownikéw przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy nalezy
przeprowadzi¢ z pracownikami na okreslonym stanowisku pracy, informujgce o sposobach
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien byé
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w okresach
nie dtuzszych niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3 lata, a w przypadku stanowisk szczegdlnie zagrozonych wypadkowo nie rzadziej niz raz
W roku.

Na placu budowy winny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia

pracownikow,

» obstugi maszyn i urzgdzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i zycia oraz z materiatami

niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

Do pracy nie wolno dopusci¢ pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji,
bez przeszkolenia w zakresie BHP, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy budowy oraz majster budowy stosownie do wykonywanych
obowigzkdw.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
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e Zzapewnienie organizacji pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi,
» zapewnienie likwidacji zagrozen zdrowia i zycia pracownikdw.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w sSrodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Pracownicy sg zobowigzania do stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

4.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

* przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy (niewtasciwa ogolna

organizacja pracy):

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczehstwa pracy,

- brak Ilub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,

— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich;
e przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy (niewtasciwa
organizacja stanowiska pracy):
- niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor;

» przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy (niewtasciwy stan czynnika

materialnego):
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- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewfasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

— brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

* przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy (niewtasciwe wykonanie
czynnika materialnego):
- zastosowanie materiatdw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

e przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy (wady materiatowe

czynnika materialnego):

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

* przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy (niewtasciwa eksploatacja

czynnika materialnego):
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

— niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa
i higieny pracy,

» dbac¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Y4 przeznaczeniem,

» organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
» dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

na podstawie:
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e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

» wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

» okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,
* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
* wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

» zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatbw i substancji nie powodujgcych takich

zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikbw o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.
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Przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czestawice — Moszna — dr. woj. 830 na odcinku
od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowosci Moszna-Kolonia

D. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny — przebudowa

Profil podtuzny

Przekroje normalne

Przepust ramowy

Scianki czotowe — zbrojenie

Przekroje poprzeczne
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